

入 札 調 書

令和 8年 9月 3日 入札

- 1 工 事 名 : 令和8年度 枝野浄水場薬品貯蔵槽更新工事
- 2 工事場所 : 角田市枝野字真菰117-151 (枝野浄水場)
- 3 工 期 : 契約日翌日 から 令和9年3月15日 まで
- 4 工事概要 : 次亜塩素酸ナトリウム貯蔵槽 (2,000m³) 更新
次亜塩素酸ナトリウム防液堤新設
PAC貯蔵槽 (3,000m³) 更新

最低制限	億千百	十万千	百十円	予 定	億千百	十万千	百十円	予 定	億千百	十万千	百十円	
価 格 (消費税を除く)	17	042	959	価 格	20	548	000	価 格 (消費税を除く)	18	680	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
株式会社水機テクノス 仙台支店				18	000	000	落 札 (96.36%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 19,800,000 円 (うち消費税額 1,800,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,980,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 7,900,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 3,900,000 円

入 札 調 書

令和 8年 9月 3日 入札

- 1 工 事 名 : 令和8年度 中島下6号線外配水管布設替工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 中島下 地内外
- 3 工 期 : 契約日翌日 から 令和9年3月12日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=749.4m
 配水管布設工 HPPE φ100 L=482.2m
 配水管布設工 HPPE φ50 L=267.3m
 給水管接続工 PP φ20~50 50箇所

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円
	36	031	488		44	187	000		40	170	000
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札	
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千
有限会社エス・ジェイ・メンテナンス				38	500	000	落 札 (95.84%)				
株式会社ホシナ				39	500	000					
有限会社高美住設 角田支店				40	000	000					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 42,350,000 円 (うち消費税額 3,850,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 4,235,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 16,900,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 8,400,000 円

入 札 調 書

令和 8年 9月 3日 入札

- 1 工 事 名 : 令和8年度 NTT光回線化に伴う水道施設テレメータ装置更新工事
- 2 工事場所 : 角田市角田字大坊地内 角田市上水道中央監視所 外8か所
- 3 工 期 : 契約日翌日 から 令和9年3月15日 まで
- 4 工事概要 : テレメータ親局装置兼ロガー用PLC機能増設 一式
 テレメータ子局装置機能増設 一式
 取水場・配水池テレメータ親局設置、撤去 一式
 テレメータ孫局装置機能増設 一式

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	41	257	501		49	379	000		44	890	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
昱機電株式会社				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
				44	000	000	落 札 (98.02%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 48,400,000 円 (うち消費税額 4,400,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 4,840,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 19,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 9,600,000 円

入札調書

令和 8年 9月 3日 入札

- 1 工事名 : 令和8年度 横倉高倉線道路舗装工事
- 2 工事場所 : 角田市笠島字山口 地内外
- 3 工期 : 契約日翌日 から 令和8年12月4日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=427.0m 幅員W=6.10m~9.55m
 表層工(再生密粒度As20F) t=5cm A=2670m²
 路盤工(路上路盤再生工) t=15cm A=2710m²

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	23	808	503		29	532	800		26	848	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
株式会社ウジェ道路工業、				26	900	000						
株式会社 井上組				26	300	000	落札 (97.96%)					
日広建設株式会社				26	700	000						
有限会社赤坂舗装建設				26	800	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 28,930,000 円 (うち消費税額 2,630,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,893,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 11,500,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 7,250,000 円

入 札 調 書

令和 8年 9月 3日 入札

- 1 工 事 名 : 令和8年度 北郷小学校前荒町線道路舗装工事
- 2 工事場所 : 角田市 岡 字 阿弥陀入 地内外
- 3 工 期 : 契約日翌日 から 令和8年12月4日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=160.0m 幅員W=6.40m~9.40m
 表 層 工(再生密粒度As20F) t=5cm A=1160m²
 路 盤 工(路上路盤再生工) t=15cm A=1170m²

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	10	753	582		13	360	600		12	146	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
株式会社ウジェ道路工業				12	700	000						
株式会社 井上組				11	900	000						
日広建設株式会社				11	000	000	落 札 (90.56%)					
有限会社赤坂舗装建設				11	800	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 12,100,000 円 (うち消費税額 1,100,000円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,210,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 4,840,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 2,420 円