

# 入札調書

令和 2年 9月 3日入札

- 1 工事名 : 元年災第2-104号 岡沼地区外3水路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 高倉 字 岡沼 地内 外
- 3 工期 : 令和 2年 9月 9日 から 令和 3年 2月25日まで
- 4 工事概要 : 岡沼地区 復旧総延長 L=40m 積ブロック工 A=61.2m<sup>2</sup> 耕起 A=390m<sup>2</sup>  
 新耕地区 復旧総延長 L=228m 床掘工 V=466m<sup>3</sup> 耕起 A=681m<sup>2</sup>  
 金神地区 復旧総延長 L=158m 積ブロック工 A=247.2m<sup>2</sup> 耕起 A=1035m<sup>2</sup>  
 駄詰地区 復旧総延長 L=146m 積ブロック工 A=133.6m<sup>2</sup> 耕起 A=610m<sup>2</sup>

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	28	625	000		39	360	200		35	782	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)						辞退						
(株)大木組				48	190	000			辞退			
(株)大槻建設						辞退						
(有)窪田建設						辞退						
(有)斎藤建材						入札前辞退						
(株)佐藤建設				46	000	000			辞退			
丸眞建設(株)				36	000	000	35	500	000	落札 (99.21%)		
渡邊建設(株)						入札前辞退						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 39,050,000 円 (うち消費税額 3,550,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 3,905,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 19,500,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 7,800,000 円

指名競争入札

# 入札調書

令和2年 9月 3日入札

- 1 工事名 : 元災第11106号 高橋梅ヶ窪線外1路線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 毛萱 字 南戸ノ内 地内外
- 3 工期 : 令和2年 9月 9日 から 令和3年 2月26日まで
- 4 工事概要 : 第11106号 復旧延長 L=412.7m  
 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=425m2 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=328m2  
 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=348m2 植生工(人工芝) A=350m2  
 植生工(植生基材吹付) A=104m2 コンクリートブロック積 A= 53m2

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	19	600	000		26	951	100		24	501	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設㈱						辞退						
㈱大木組				24	730	000						
㈱大槻建設						辞退						
㈱加藤組						入札前辞退						
有窪田建設				24	000	000	落札 (97.95%)					
㈱佐藤建設				26	000	000						
丸眞建設㈱						辞退						
渡邊建設㈱				29	690	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 26,400,000 円 (うち消費税額 2,400,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,640,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 13,200,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 5,200,000 円

# 入札調書

令和 2年 9月 3日入札

- 1 工事名 : 元年災第2 - 120号 内牧ため池外1災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 稲置 字 内牧 地内外
- 3 工期 : 令和 2年 9月 9日 から 令和 3年 2月25日まで
- 4 工事概要 : ため池復旧工  
 内牧地区 復旧延長L=8.0m 積ブロック工 A=30.9㎡ 掘削 V=15.2m<sup>3</sup>  
 後田地区 復旧延長L=19.0m 掘削工 V=55.4m<sup>3</sup> 盛土 V=85.5m<sup>3</sup>

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	3	156	000		4	340	600		3	946	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(有)大川口店				4	250	000	4	100	000	3	850	000
(有)加藤土木				4	300	000	4	050	000	3	900	000
(有)佐建				4	350	000	4	100	000	3	950	000
(有)鈴木組				4	200	000	4	000	000	3	600	000
(有)丸勝工業				4	360	000	4	060	000	3	860	000

- 請負金額 (落札金額×1.10) 3,960.000 円 (うち消費税額 360.000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 396.000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 1,900.000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 なし 円

# 入札調書

令和 2年 9月 3日入札

- 1 工事名 : 令和2年度 南光院共葬墓地災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 南光院 地内
- 3 工期 : 令和 2年 9月 9日 から 令和 2年12月18日まで
- 4 工事概要 : その1 施工延長 L=9.0m  
かごマット工 A=18㎡  
その2 施工延長 L=12.3m  
かごマット工 A=25㎡

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	2	480	000		3	410	000		3	100	000	
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(有)大川口店				2	480	000	落札 (80%)					
(有)加藤土木				2	550	000						
(有)佐健				2	400	000	失格(最低制限価格未満)					
(株)とくら				2	600	000						
(有)丸勝工業				2	490	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 2,728,000 円 (うち消費税額 248,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 272,800 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 1,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 なし