

## かくだサイクルツーリズム推進計画策定支援業務 仕様書

### 1. 名称 かくだサイクルツーリズム推進計画策定支援業務

### 2. 目的

本事業では、これまでのサイクルツーリズムの取り組み（レンタサイクルの購入等の受入環境整備、モニターツアーの実施等）で見えてきた内容をもとに、角田市におけるサイクルツーリズムのあるべき姿を調査・検証し、サイクルツーリズム推進のための計画を策定するもの。

### 3. 業務期間

契約日の翌日から令和5年3月31日まで

### 4. 業務内容

#### (1) 調査分析

令和2年3月に「かくだ体験観光ツーリズム推進事業アクションプラン」を策定し、角田市の自然環境などの観光資源の点と点を線で結ぶ施策の一つとしてサイクルツーリズムの推進を示した。その計画を基に実施してきたサイクルツーリズム関連事業の成果、関係者への取材により、角田市におけるサイクルツーリズムの可能性と課題の顕在化を図ること。

#### (2) 検討委員会の実施

角田市におけるサイクルツーリズムの方向性を検討する会議を開催すること。角田市及び近郊のサイクル関連の有識者、観光関連事業者、角田市商工会など関係団体と情報共有・意見交換を図りながら検討委員会を開催し、計画を策定すること。なお、検討委員会は3回以上の予定。

会議の会場は、角田市が提供するが、必要な資料の準備や会議の運営については受託事業者が行うこととする。

#### (3) 推奨ルートの策定およびモニター調査

検討委員会に導き出された方向性を基に、角田市内を周遊する推奨サイクリングルートを設定すること。

##### (ア) ルート案の作成

下記条件を満たすサイクリングルート案を2つ以上作成し、提案すること。

- ・設定するルートそれぞれに、角田市らしいテーマと難易度を設けること。
- ・ルート作成とあわせて、サイクリストにおすすめの立ち寄り施設、飲食店をピック

アップすること。

- ・道路状況（自転車通行帯の有無・交通状況等）を考慮し、交通事故の危険が少ないよう配慮すること。
- ・近隣市町や宮城県と連動したルート又は阿武隈急行のサイクルトレインを利用したルートを設定すること。

#### （４）モニター調査

設定したルートをサイクリストの専門家および一般のサイクリストの実走によるモニター調査を行うこと。

#### （５）サイクルマップの作成

モニター調査を経たルート案について、ルート上の注意事項、角田市の案内、サイクリスト向けの立ち寄り施設・飲食店等を掲載した、サイクルマップを作成すること。サイクルマップの仕様については、サイクリストが利用しやすい形態（印刷・デジタル問わず）を受託者が提案するものとし、作成したサイクルマップを、サイクリストへ効果的に発信する方法もあわせて提案すること。

### 5. 推進計画策定

計画書では、調査・分析、事例研究を踏まえて、角田市のサイクルツーリズムの方向性について、具現化に向けた具体的な方法論を導くこと。

### 6. 成果品

かくだサイクルツーリズム推進計画書 10部

サイクルマップ

デジタルデータ CD-ROM 1枚

### 7. 納品場所 角田市産業建設部商工観光課

### 8. その他

本仕様書にない事項で疑義が生じた場合は、角田市商工観光課と協議の上、決定する。