

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年 1月13日入札

- 1 工事名 : 令和3年度 旧東根やすらぎの家解体撤去工事
- 2 工事場所 : 角田市 平貫 字 宇賀入 地内
- 3 工 期 : 令和4年1月20日 から 令和4年3月25日まで
- 4 工事概要 : 旧東根やすらぎの家解体撤去工事 一式
 ・旧東根やすらぎの家及びその他敷地内工作物等の解体撤去工事
 ・昭和48年竣工 鉄筋コンクリート造平屋建て 延べ床面積165.00㎡

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			参 考 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
	18	299	000		19	661	400		17	874	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)大木組				25	460	000						
(株)佐藤建設				17	500	000	落 札 (97.90%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 19,250,000 円 (うち消費税額 1,750,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,925,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 9,600,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 無し 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年 1月13日入札

- 1 工事名 : 令和3年度 坊前線道路舗装工事
- 2 工事場所 : 角田市横倉字坊前地内外
- 3 工 期 : 令和4年1月20日 から 令和4年 3月28日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=189.9m 幅員 W=7.5m
 舗装工
 表層工(再生密粒度As20F) t=5cm A=796m²
 表層工(再生細粒度As13) t=3cm A=147m²

最低制限 価 格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			参 考 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	8	166	000		11	228	800		10	208	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)ウジエ道路工業				10	600	000						
日広建設(株)				11	000	000						
(株)井上組				9	800	000						
(有)赤坂舗装建設				10	000	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 10,780,000 円 (うち消費税額 980,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,078,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 5,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 無し 円

入札調書

令和4年1月13日入札

- 1 工事名 : 令和3年度 交通安全施設等設置工事
- 2 工事場所 : 角田市内 一円
- 3 工期 : 令和 4年 1月19日 から 令和 4年 3月25日まで
- 4 工事概要 : 交通安全施設工
区画線 L=4730m
ガードレール Gr-C-4E L=35m

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	3	619	000		4	976	400		4	524	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千	十万千	百十円	十億千	十万千	百十円	十億千	十万千	百十円
(株)小野産業				5	000	000	4	720	000	4	550	000
交通施設工業(株)				5	100	000	4	750	000	4	550	000
(株)サン道路サービス				4	900	000	4	700	000	4	300	000
(株)ホロニック				5	076	000	4	720	000	4	510	000
(株)東北三恵				5	100	000	4	890	000	4	690	000

札
(95.44%)

- 請負金額 (落札金額×1.10) 4,730.000 円 (うち消費税額 430.000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 473.000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 2,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 無し 円

入札調書

令和 4年 1月13日入札

- 1 工事名 : 令和3年度 鳩原上地内農道整備工事
- 2 工事場所 : 角田市 鳩原 字 鳩原上 地内
- 3 工期 : 令和 4年 1月19日 から 令和 4年 3月28日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=63m
 舗装面積 A=280m2 アスカーブ L=14m
 区画線 L=14m 法面整形 A=39m2
 管布設 L=4m

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	2	792	000		3	839	000		3	490	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
㈲大川口店				3	400	000						
㈲加藤土木				3	900	000						
㈲佐建				3	930	000						
㈲丸勝工業				3	620	000						
渡邊建設(株)				3	200	000	落札 (91.69%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 3,520,000 円 (うち消費税額 320,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 352,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 1,700,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入札調書

令和 4年 1月13日入札

- 1 工事名 : 令和3年度 坊前線配水管布設替工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 坊前 地内外
- 3 工期 : 令和 4年 1月19日 から 令和 4年 3月25日まで
- 4 工事概要 :
 - ・水道配水用ポリエチレン管布設工
HPPE φ100mm L=157.7m HPPE φ75mm L=10.0m
 - ・消火栓撤去再設置工 1基
 - ・給水管取出し工 4箇所
 - ・既設塩ビ管撤去工
VPRR φ100mm L=157.7m

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	5	272	000		7	249	000		6	590	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
(有)エス・ジェイ・メンテナンス				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
				7	250	000						
(株)齋藤管工				7	620	000						
仙南工業(株)				8	490	000						
(有)高橋設備				7	050	000						
(有)高美住設 角田支店				7	500	000						
(株)ホシナ				6	500	000	落札 (98.63%)					
(有)丸子設備工業				6	870	000						
(有)平間伊工業所				7	380	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 7,150,000 円 (うち消費税額 650,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 715,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 3,500,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入札調書

令和 4年 1月13日入札

- 1 工事名 : 令和3年度 地震災害漏水工事に伴う路面復旧工事(その2)
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 左関 地内外
- 3 工期 : 令和 4年 1月19日 から 令和 4年 3月17日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=46.6m 7力所
 表層工 密粒度As20 t=5cm A=210m²
 上層路盤工 粒調碎石M40 t=10cm A=213m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	2	348	000		3	228	500		2	935	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(有)赤坂舗装建設				3	300	000						
(株)井上組				2	800	000	落札 (95.40%)					
(株)ウジエ道路工業				3	100	000						
日広建設(株)				3	100	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 3,080,000 円 (うち消費税額 280,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 308,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 1,540,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 無し 円

入札調書

令和 4年 1月13日入札

- 1 委託名 : 令和3年度 角田地区老朽配水管設計業務委託
- 2 委託場所 : 角田市 角田 字 旭町 地内外
- 3 委託期間 : 令和 4年 1月19日から令和 4年 3月25日まで
- 4 業務概要 : 配水管実施設計
 配水管新設詳細設計 開削工法 φ150、100 L=780m(5工区)
 路線測量
 現地踏査、中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量、横断測量 L=0.64km
 現地測量
 現地測量(道路台帳使用)A=2.56ha

予 定	億千百	十万千	百十円	参 考	億千百	十万千	百十円
価 格	9	075	000	(消費税を除く)	8	250	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)日本水道設計社 仙台事務所	7	800	000	落札 (94.5%)					
(株)オオバ 東北支店	8	740	000						
オリジナル設計(株) 宮城事務所	9	000	000						
新日本設計(株) 仙台事務所	8	600	000						
(株)東洋設計事務所 東北支所	8	500	000						
(株)日新技術コンサルタント 東北事務所	8	500	000						
(株)日水コン 東北支所	8	950	000						
日本水工設計(株) 東北事業所	8	700	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 8,580,000 円 (うち消費税額 780,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 858,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4)*万単位切捨 3,400,000 円

指名競争入札

入札調書

令和 4年 1月13日入札

- 1 委託名 : 令和3年度 高畑北4号線境界測量業務委託
- 2 委託場所 : 角田市 梶賀 字 高畑北 地内 外
- 3 委託期間 : 令和 4年 1月19日から令和 4年 3月25日まで
- 4 業務概要 : 現地測量 A=0.008km²
用地測量 A=0.07ha

予 定	億千百	十万千	百十円	参 考	億千百	十万千	百十円
価 格	2	160	400	(消費税を除く)	1	964	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)地清建設企画 県南営業所	1	750	000						
(株)あぶくま測量設計	1	730	000						
(株)仙南測量設計	1	650	000			(88.01%)			
(株)星測量設計	1	750	000						
(株)大江設計	1	770	000						

●請負金額 (落札金額×1.10) 1,815,000 円 (うち消費税額 165,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 181,500 円

●前払金 (請負金額×0.4)*万単位切捨 700,000 円