

入札調書

令和 8年 2月12日 入札

- 1 工事名 : 令和7年度 宝作橋外2橋 橋梁補修工事
- 2 工事場所 : 角田市島田字宝作 地内外
- 3 工期 : 契約日翌日 から 令和8年3月27日 まで
- 4 工事概要 : 宝作橋 橋長L=28.6m 幅員W=6.0m
花島橋 橋長L=29.2m 幅員W=6.0m
大森4号橋 橋長L=5.0m 幅員W=3.1m

予 定 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	116	369	000		105	790	000
調査基準 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	失 格 基 準 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	94	760	767		86	752	227

入 札 者 氏 名	第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
株式会社畑中工務店	94	900	000	落札 (89.71%)					
株式会社大木組	98	182	000						
株式会社佐藤建設	105	000	000						
石川建設株式会社	99	500	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 104,390,000 円 (うち消費税額 9,490,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 10,439,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) * 万単位切捨 41,700,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) * 万単位切捨 20,800,000 円

制限付き一般競争入札(総合評価方式)結果一覧表

- 1. 工事名 令和7年度 宝作橋外2橋橋梁補修工事
- 2. 工事場所 角田市 島田 字 宝作 地内外
- 3. 入札執行年月日 令和8年2月12日(木)
- 4. 入札回数 1回
- 5. 予定価格 105,790,000 円(消費税除く)
- 6. 調査基準価格 94,760,767 円(消費税除く)
- 7. 失格基準価格 86,752,227 円(消費税除く)
- 8. 工事期間 契約締結の翌日 から 令和 8年 3月27日

総合評価方式を行った理由	
本工事は、市民生活と密接に関係する橋梁にかかる補修工事であり、価格はもとより、地域住民の安全を最優先し、なお、迅速で適切かつ確実に施工されなければならない。 そのためには、企業及び配置技術者の能力・施工実績等を総合的に審査・評価することにより、優れた企業に施工させることが必要となる。 以上のことから、総合評価落札方式(特別簡易型)を採用するものである。	
落札者決定理由	最高総合評価点獲得者のため

落札者決定基準

価格評価点	価格以外の評価項目及び評価点										合計	
	企業の同種工事の施工実績	企業の工事成績	配置技術者の資格有無	配置技術者の同種工事の施工実績	営業拠点の所在地	災害協定等締結有無	災害対応への活動実績	地域貢献活動の実績	建退共等への導入有無	企業年金制度導入有無		小計
80	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	100

価格以外の評価結果

入札者	価格以外の評価項目及び評価点										備考	
	企業の同種工事の施工実績	企業の工事成績	配置技術者の資格有無	配置技術者の同種工事の施工実績	営業拠点の所在地	災害協定等締結有無	災害対応への活動実績	地域貢献活動の実績	建退共等への導入有無	企業年金制度導入有無		小計
㈱畑中工務店	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	
㈱大木組	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	
㈱佐藤建設	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	
石川建設㈱	0	2	2	0	2	1	1	2	1	1	12	

総合評価結果

入札者	入札額(消費税除く)	価格評価点	価格評価点以外の評価点	総合評価点		備考
				順位	点数	
㈱畑中工務店	94,900,000	80.00	20	1	100.00	落札決定
㈱大木組	98,182,000	78.22	20	2	98.22	
㈱佐藤建設	105,000,000	62.29	20	4	82.29	
石川建設㈱	99,500,000	76.55	12	3	88.55	