

令和8年度 角田市発注見込工事一覧（総合評価一般競争入札） 令和8年6月30日時点

【建設課】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	日高橋外2橋橋りょう補修工事	島田字日高下地内外	約9ヵ月	土木一式工事	橋梁補修工 一式	第1四半期 第3四半期	
2	駅前花島線越水対策工事	横倉字左関地内外	約9ヵ月	土木一式工事	門型カルバート1基 護岸工 一式	第1四半期 第2四半期	
3	令和7年度（繰）南町斗蔵線道路改良工事 （その1）	小田字館ヶ崎地内外	約9ヵ月	土木一式工事	表層固化、盛土工 排水構造物工	第1四半期	発注済み
4	大沼野田前線道路改良工事 （その2）	角田字大沼地内外	約8ヵ月	土木一式工事	盛土工 排水構造物工 一式	第2四半期	
	令和7年度（繰）野球場スタンド改修工事	枝野字青木地内	約7ヵ月	土木一式工事	掘削工 構造物撤去工 一式	第1四半期	発注済み
5	南町斗蔵線外道路改良工事 （その2）	小田字館ヶ崎地内外	約7ヵ月	土木一式工事	盛土工 排水構造物工 舗装工	第2四半期	
6	笠島川護岸改修工事	横倉字左関地内	約9ヵ月	土木一式工事	護岸工 一式	第1四半期 第2四半期	

制限付きへ変更

【都市計画課】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	関ノ内住宅改修工事	横倉字関ノ内地内	約7ヵ月	建築一式工事	屋根防水、外壁改修、電気設備改修工事一式	第1四半期 第2四半期	

公告中

【上下水道事業所】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	公共下水道ストックマネジメント対策工事(高畑幹線)	梶賀字東北地内外	約6ヵ月	土木一式工事	φ350 開削工法 L=8.5m	第2四半期	
2	新丁雨水幹線管路改築工事	角田字幸町地内外	約5ヵ月	土木一式工事	管更生 L=92.7m	第3四半期	
3	令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事	角田字町地内	約7ヵ月	水道施設工事	φ200～100 L=572m	第1四半期 第2四半期	

公告中

令和8年度 角田市発注見込工事一覧（総合評価一般競争入札） 令和8年6月30日時点

【上下水道事業所】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
4	中島下4号線配水管布設替工事	角田字中島下地内	約7ヵ月	水道施設工事	φ100～50 L=825m	第1四半期 第2四半期	
5	中島下5号線配水管布設替工事	角田字中島下地内	約7ヵ月	水道施設工事	φ100 L=727m	第1四半期 第2四半期	
6	NTT回線IPネットワーク化に伴う監視施設テレメー	角田字大坊地内外	約8ヵ月	電気通信工事	テレメータ更新 一式	第1四半期 第2四半期	

令和8年度 角田市発注見込工事一覧（制限付き一般競争入札） 令和8年6月30日時点

【建設課】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	大沼野田前線道路改良工事 （その1）	角田字大沼地内外	約6ヵ月	土木一式工事	盛土工 排水構造物工 一式	第1四半期	発注済み
2	横倉高倉線歩道設置工事	横倉字新田地内	約5ヵ月	土木一式工事	盛土工 排水構造物工 法面工	第3四半期	
3	東田町線道路整備工事	角田字田町地内	約6ヵ月 約7ヵ月	土木一式工事	盛土工 排水構造物工 舗装工	第2四半期	発注済み
4	寺前笠島線道路改良工事	豊室字豊泉地内	約5ヵ月	土木一式工事	排水構造物工 舗装工 一式	第2四半期	
5	中島下南北線歩道整備工事	梶賀字高畑南地内	約6ヵ月	土木一式工事	水路蓋据付工 L=92.5m	第2四半期	
6	君萱小田線道路舗装工事	君萱字新田西地内外	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 L=270m	第1四半期 第2四半期	
7	北郷小学校前荒町線道路舗装工事	岡字松本地内外	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 L=488m	第1四半期 第2四半期	
8	二枚橋高倉線道路舗装工事	高倉字天王前地内外	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 L=393m	第1四半期 第2四半期	
9	二枚橋北岡線道路舗装工事	岡字岡前地内外	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 L=600m	第1四半期 第2四半期	
10	横倉高倉線道路舗装工事	笠島字山口地内外	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 L=430m	第1四半期 第2四半期	
11	扇町3号線道路維持工事	角田字扇町地内	約4ヵ月	土木一式工事	排水構造物工 一式	第2四半期	
12	交通安全施設等設置工事 交通安全施設等設置工事（その1）	角田市内一円	約4ヵ月	塗装工事	区画線工 一式	第1四半期	発注済み
13	南町斗蔵線取付道路改良工事	小田字館ヶ崎地内外	約5ヵ月	土木一式工事	掘削工 排水構造物工 一式	第1四半期	発注済み
14	令和7年度（繰）野球場スタンド改修工事	枝野字青木地内	約7ヵ月	土木一式工事	掘削工 構造物撤去工 一式	第1四半期	発注済み
15	交通安全施設等設置工事（その2）	角田市内一円	約4ヵ月	塗装工事	区画線工 一式	第2四半期	

総合評価から
制限付きに変更
追加

令和8年度 角田市発注見込工事一覧（制限付き一般競争入札） 令和8年6月30日時点

【都市計画課】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	町尻5号公園整備工事	角田字柳町地内	約5ヵ月	土木一式工事	都市公園施設整備工一式	第1四半期 第2四半期	公告予定

【生涯学習課】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	陸上競技場改修工事	枝野字青木地内	約5ヵ月	土木工事一式	グラウンドコート用舗装工一式	第3四半期	

【上下水道事業所】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	野田排水区雨水枝線築造工事	角田字町田地内	約5ヵ月	土木一式工事	開削工 L=90m	第2四半期	
2	野田排水区雨水管渠築造工事に伴う舗装復旧工事	角田字町田地内	約4ヵ月	舗装一式工事	舗装工—A=800㎡	第2四半期	
3	横田町雨水幹線管路改築工事	角田字町田地内	約6ヵ月	土木一式工事	開削工 L=20m	第3四半期	
	令和7年度（繰）仲町線外舗装復旧工事	角田字町地内	約4ヵ月	舗装工事	A=3,180㎡	第1四半期	
	県道越河角田線配水管布設替工事	角田字町地内	約5ヵ月	水道施設工事	φ100—L=192m	第2四半期	
	古川前原線配水管布設替工事	江尻字前原地内外	約6ヵ月	水道施設工事	φ100—L=280m	第2四半期	
4	中島下6号線配水管布設替工事	角田字中島下地内外	約7ヵ月	水道施設工事	φ100～50 L=747m	第1四半期 第2四半期	
5	駅前大沼線配水管布設替工事	角田字泉町地内	約4ヵ月	水道管布設替工事	φ100 L=97m	第1四半期 第2四半期	
6	橋梁添架管布設替工事	梶賀字高畑北地内	約7ヵ月	水道施設工事	φ150～100 3橋 L=32m	第2四半期	
7	仲町線外舗装復旧工事	角田字町地内外	約4ヵ月	舗装工事	A=2,000㎡	第3四半期 第2四半期	発注済み

指名競争から
制限付きに変更

令和8年度 角田市発注見込工事一覧（制限付き一般競争入札） 令和8年6月30日時点

【上下水道事業所】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
	古川前原線舗装復旧工事	江尻字前原地内外	約3ヵ月	舗装工事	A=800㎡	第3四半期	
8	梶賀東町線舗装復旧工事	角田字中島上地内外	約4ヵ月	舗装工事	A=2,230㎡	第1四半期 第2四半期	発注済み
9	枝野浄水場次亜塩素酸ナトリウム貯蔵槽更新工事	枝野字真菰地内	約5ヵ月	水道施設工事	薬品貯蔵槽更新 一式	第1四半期 第2四半期	
10	令和8年度 県道丸森柴田線外配水管布設工事	藤田字春日地内	約5ヵ月	水道施設工事	φ50 L=23m 舗装工A=283㎡	第2四半期	

追加
公告中

令和8年度 角田市発注見込工事一覧（指名競争入札） 令和8年6月30日時点

【農林振興課】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	林道芋坊線舗装補修工事	笠島字戸持沢地内	約5ヵ月	舗装工事	舗装補修工 L=160m	第2四半期	

【建設課】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	裏町団地内道路側溝整備工事	角田字裏町地内	約4ヵ月	土木一式工事	排水構造物工 L=100m 排水構造物工 L=56m	第1四半期	発注済み
2	横倉団地内道路側溝整備工事	横倉字今谷地内外	約4ヵ月	土木一式工事	排水構造物工 L=100m	第1四半期 第2四半期	
3	佐倉裏町線道路舗装工事	梶賀字東地内外	約3ヵ月	舗装工事	舗装工 L=100m	第1四半期 第2四半期	
4	館下谷地町線道路維持工事	角田字牛館地内	約4ヵ月	土木一式工事	排水構造物工 L=100m	第2四半期	

【都市計画課】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	横倉自治センター照明器具LED化改修工事	横倉字杉の堂地内	約5ヵ月	電気工事	LED化工事一式	第2四半期	
2	小田自治センター照明器具LED化改修工事	小田字福田地内	約5ヵ月	電気工事	LED化工事一式	第2四半期	
3	藤尾自治センター照明器具LED化改修工事	尾山字五反田地内	約5ヵ月	電気工事	LED化工事一式	第2四半期	
4	枝野自治センター照明器具LED化改修工事	島田字光畑地内	約5ヵ月	電気工事	LED化工事一式	第2四半期	
5	桜自治センター照明器具LED化改修工事	佐倉字町裏一番地内	約5ヵ月	電気工事	LED化工事一式	第2四半期	
6	木所ポンプ置場建設等工事	江尻字木所地内	約5ヵ月	建築一式工事	ポンプ置場1棟、ホース乾燥柱1基	第2四半期	

令和8年度 角田市発注見込工事一覧（指名競争入札） 令和8年6月30日時点

【上下水道事業所】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期	発注済み
1	単独汚水管渠築造工事	角田字町田地内外	約5カ月	土木一式工事	開削工 L=50m	第3四半期	
2	汚水管渠築造に伴う舗装復旧工事	横倉字左関地内外	約4カ月	舗装一式工事	舗装工 A=500㎡	第3四半期 第1四半期	発注済み
3	汚水枳設置工事	角田字扇町地内外	約4カ月	土木一式工事	汚水枳設置工 10箇所	第2四半期 第1四半期	発注済み
4	駅前大沼線配水管布設替工事	角田字泉町地内	約4ヵ月	水道管布設替工事	φ100—L=97m	第1四半期	

制限付きに変更