

入札調書

令和 2年 4月16日入札

- 1 工事名 : 令和元年度 角田市図書館(子ども図書館)災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 牛館 地内
- 3 工期 : 令和 2年 4月22日 から 令和 2年 7月10日まで
- 4 工事概要 : 床及び電気式床暖房システムの改修(おはなしのへや 24.84㎡)

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	1	730	000		2	379	300		2	163	000	
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
㈲久保内電気工業所				2	100	000						
窪田電気工事㈱				2	000	000	落札(92.46%)					
太平電気㈱ 角田営業所				2	060	000						
㈲中村電気工事 角田営業所				2	130	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 2,200,000 円 (うち消費税額 200,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 220,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 1,100,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和2年 4月16日入札

- 1 工事名 : 令和2年度 角田市総合体育館アリーナ床改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 枝野 字 青木 地内
- 3 工期 : 令和2年 4月23日 から 令和2年 8月21日まで
- 4 工事概要 : 昭和60年10月建築 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造2階建て
アリーナ既存床フローリング（鋼製床組下地含む）撤去のうえ積層フローリング張り 1,684㎡

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			参 考 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
	56	256	000		77	352	000		90	320	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)佐藤建設				57	900	000	落 札 (82.33%)					
石川建設(株)				59	500	000						
(株)大木組				67	280	000						

●請負金額 (落札金額×1.10) 63,690,000 円 (うち消費税額 5,790,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 6,369,000 円

●前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 31,800,000 円

●中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 12,700,000 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和2年 4月16日入札

- 1 工事名 : 元災第11128号 巻向内室線外1路線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 江尻 字 中谷津 地内 外
- 3 工期 : 令和2年 4月23日 から 令和2年 7月31日まで
- 4 工事概要 : ①巻向内室線(復旧延長 L=118.7m W=4.5m) ②中谷津線(復旧延長 L=28.6m W=5.60m)
 盛土工 V=680m³ 盛土工 V=43m³
 植生工(人工張芝) A=710m² 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=118m²
 排水工(排水フリューム B300-H300) L=98m 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=114m²
 路盤工(RC-40 t=40cm) A=489m² 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=126m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	参 考 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	15	291	000		21	025	800		19	118	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)佐藤建設				17	300	000	落札 (90.50%)					
(株)大木組				19	100	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 19,030,000 円 (うち消費税額 1,730,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,903,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 9,500,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 3,800,000 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和2年 4月16日入札

- 1 工事名 : 元災第11130号 山口雁坊線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 笠島 字 滝 地内
- 3 工 期 : 令和2年 4月22日 から 令和2年 7月31日まで
- 4 工事概要 : 復旧延長 L=377.0m W=4.75~4.90m
 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1,098m² 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=1,134m²
 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=1,221m² 区画線工(熔融式 実 W=15cm) L=490m
 ベンチフリューム(BF-300)撤去・再設置 L=128m

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			参 考 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
	17	111	000		23	527	900		21	389	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
㈲窪田建設												
㈲ウジエ道路工業				18	800	000						
㈲大木組				17	970	000	失格(最低制限価格未達)					
							落 札 (8%.01%)					

●請負金額 (落札金額×1.10) 19,767,000 円 (うち消費税額 1,797,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 1,976,700 円

●前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 9,800,000 円

●中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 3,900,000 円