

入札調書

令和2年 5月28日入札

- 1 工事名 : 元災第11029号 大谷川河川災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 尾山 字 山下 地内外
- 3 工期 : 令和2年 6月 3日 から 令和2年12月14日まで
- 4 工事概要 : 第11029号 復旧延長 L=20.9m 護岸工(コンクリートブロック積) A=55m2
 第11030号 復旧延長 L=21.9m 護岸工(かごマット) A=33m2
 第11031号 復旧延長 L=46.1m 護岸工(かごマット) A=68m2
 護岸工(コンクリートブロック積) A=74m2

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	18	156	000		24	965	600		22	696	000	
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)				入札前辞退								
(株)大木組				辞退								
(株)大槻建設				入札前辞退								
(株)佐藤建設				入札前辞退								
(株)畑中工務店				入札前辞退								
(株)保志工務店				入札前辞退								
丸真建設(株)				22	000	000	落札 (96.93%)					
(有)斎藤建材				入札前辞退								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 24,200,000 円 (うち消費税額 2,200,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,420,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 12,100,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 4,800,000 円

入札調書

令和 2年 5月 28日入札

- 1 工事名 : 元災第11010号 笠島川河川災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 高倉 字 館東 地内外
- 3 工期 : 令和 2年 6月 3日 から 令和 3年 2月 1日まで
- 4 工事概要 : 第11010号 施工延長 L= 16.6m 護岸工(コンクリートブロック張) A=156m2
 第11011号 施工延長 L=114.9m 護岸工(コンクリートブロック積) A=336m2
 第11012号 施工延長 L= 28.8m 護岸工(コンクリートブロック積) A= 67m2
 第11013号 施工延長 L= 50.0m 護岸工(コンクリートブロック積) A=117m2
 第11014号 施工延長 L= 35.0m 護岸工(コンクリートブロック積) A=116m2
 コンクリート根継 V= 10m3

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	60	033	000		82	546	200		75	042	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)				入札前辞退								
(株)大木組				辞退								
(株)加藤組				入札前辞退								
(有)窪田建設				83	600	000						
(株)佐藤建設				入札前辞退								
(株)畑中工務店				入札前辞退								
(株)保志工務店				入札前辞退								
丸眞建設(株)				72	670	000						
渡邊建設(株)				62	460	000	落札 (83.23%)					
(株)大槻建設				69	000	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 68,706,000 円 (うち消費税額 6,246,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 6,870,600 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 34,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 13,700,000 円