

# 入札調書

令和 2年 6月19日入札

- 委託名 : 令和2年度 角田幹線雑魚橋川水管橋 (外2水管橋) 長寿命化実施設計業務委託
- 委託場所 : 角田市 岡 字 白岩 地内 外
- 委託期間 : 令和 2年 6月24日から令和 3年 1月29日まで
- 業務概要 : 水管橋長寿命化実施設計 : 劣化補修設計  
 雑魚橋川水管橋 L=49.9m 逆三角トラス補剛  
 高倉川水管橋 L=62.5m 逆三角トラス補剛  
 尾袋川水管橋 L=36.2m 逆三角トラス補剛

予 定	億千百	十万千	百十円	参 考	億千百	十万千	百十円
価 格	6	710	000	(消費税を除く)	6	100	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)日本水道設計社 仙台事務所	5	500	000	落札 (90.16%)					
(株)オオバ 東北支店	6	300	000						
オリジナル設計(株) 宮城事務所	6	000	000						
新日本設計(株) 仙台事務所	6	500	000						
(株)東洋設計事務所 東北支所	6	100	000						
(株)日新技術コンサルタント 東北事務所	6	000	000						
(株)日水コン 東北支所	8	500	000						
日本水工設計(株) 東北事業所	6	100	000						

●請負金額 (落札金額×1.10) 6,050,000 円 (うち消費税額 550,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 605,000 円

●前払金 (請負金額×0.4)\*万単位切捨 2,400,000 円



指名競争入札

# 入札調書

令和 2年 6月19日入札

- 1 工事名 : 令和2年度 角田市役所西庁舎3階照明LED化改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 大坊 地内
- 3 工期 : 令和 2年 6月24日 から 令和 2年 9月30日まで
- 4 工事概要 : 市役所西庁舎3階の照明をLED化
  - ・一般照明 84台
  - ・非常用照明 15台

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
	3	536	000		4	862	000		4	420	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
窪田電気工事(株)				4	000	000	落 札 (90.49%)					
(有)久保内電気工業所				4	330	000						
太平電気(株) 角田営業所				4	120	000						
(有)中村電気工事 角田営業所				4	200	000						

●請負金額 (落札金額×1.10) 4,400,000 円 (うち消費税額 400,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 440,000 円

●前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 2,200,000 円

●中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 なし 円

# 入札調書

令和 2年 6月19日入札

- 1 工事名 : 元災第11105号 半田明通峠線外1路線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 藤田 字 峠 地内外
- 3 工期 : 令和 2年 6月24日 から 令和 2年12月14日まで
- 4 工事概要 : 第11105号 施工延長L=68.1m 擁壁工 (コンクリートブロック積) A= 71 m2  
 植生工 (植生基材吹付) A= 620 m2  
 表層工 (再生密粒度AS20F、t=5cm) A= 17 m2  
 第11125号 施工延長L=43.0m 排水フリューム (900×900) L= 41 m  
 表層工 (再生密粒度AS20F、t=5cm) A= 13 m2

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	14	257	000		19	604	200		17	822	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)				入札前辞退								
(株)大木組				18	190	000						
(株)大槻建設				辞退								
(有)斎藤建材				入札前辞退								
(株)佐藤建設				入札前辞退								
(株)畑中工務店				16	500	000	(92.58%)					
(株)保志工務店				入札前辞退								
丸眞建設(株)				入札前辞退								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 18,150,000 円 (うち消費税額 1,650,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,815,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 9,000,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 3,600,000 円

# 入札調書

令和 2年 6月 19日入札

- 1 工事名 : 元災第11118号 大沼西堤防線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 小田 字 大原 地内外
- 3 工期 : 令和 2年 6月 24日 から 令和 3年 2月 8日まで
- 4 工事概要 : 第11118号 施工延長 L= 54.0m かご工(かごマット(多段積型)) A=108m2  
 表層工(再生密粒度As20F) t=5cm A= 51m2  
 第11119号 施工延長 L=213.5m 擁壁工(コンクリートブロック積) A=138m2  
 かご工(かごマット(多段積型)) A=323m2  
 表層工(再生密粒度As20F) t=5cm A=102m2

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	29	506	000		40	571	300		36	883	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)				入札前辞退								
(株)大木組				39	550	000						
(株)大槻建設				36	500	000						
(有)窪田建設				36	600	000						
(株)佐藤建設				30	600	000	落札 (82.96%)					
(株)畑中工務店				42	000	000						
丸眞建設(株)				入札前辞退								
渡邊建設(株)				入札前辞退								

● 請負金額 (落札金額×1.10) 33,660,000 円 (うち消費税額 3,060,000 円)

● 契約保証金 (請負金額×0.1) 3,366,000 円

● 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 16,800,000 円

● 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 6,700,000 円

# 入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和2年6月19日入札

- 1 工事名 : 令和2年度 住社橋右岸既設管連絡工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 町田 地内
- 3 工期 : 令和2年 6月 26日 から 令和3年 2月 26日まで
- 4 工事概要 : 配水管布設工  
 HPPEΦ100 L=136.900(137.821m)  
 SUS304 Sch10 100A L=9.000m(14.385m)

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	
	8	336	000		11	462	000		10	420	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(有)高美住設 角田支店				10	050	000	<b>落 札 (96.44%)</b>					
仙南工業(株)				11	380	000						
(有)エス・ジェイ・メンテナンス				10	720	000						
ホシナ住設(株)				10	220	000						
(有)平間伊工業所				10	410	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 11,055,000 円 (うち消費税額 1,005,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,105,500 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 5,500,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 2,200,000 円

# 入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和2年6月19日入札

- 1 工事名 : 令和2年度 住社橋右岸配水管布設工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 町田 地内
- 3 工期 : 令和2年 6月 26日 から 令和3年 2月 26日まで
- 4 工事概要 : 配水管布設工  
DIP-GX150Φ L=292.160m(292.992m)

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			参 考 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
	12	424	000		17	683	000		15	530	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(有)高美住設 角田支店				15	100	000						
仙南工業(株)				15	710	000						
(有)エス・ジェイ・メンテナンス				14	600	000	<b>落札 (98.01%)</b>					
ホシナ住設(株)				14	900	000						
(有)平間伊工業所				15	000	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 16,060,000 円 (うち消費税額 1,460,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,606,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 8,000,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 3,200,000 円