



# 入札調書

令和2年 8月 6日入札

- 1 工事名 : 元年災第2-105号 釜ノ入地区外3水路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 小田 字 釜ノ入 地内 外
- 3 工期 : 令和2年 8月12日 から 令和3年 2月25日まで
- 4 工事概要 : 釜ノ入地区 その1~3 延長 L=15.5m ブロック積 A=35.7m<sup>2</sup> 盛土工 V=9.5m<sup>3</sup>  
 栃倉地区 その1~3 延長 L=34m ブロック積 A=50.4m<sup>2</sup> 盛土工 V=25.3m<sup>3</sup>  
 舟沼地区 延長 L=15m ブロック積 A=28.1m<sup>2</sup>  
 宮内地区 その1~3 延長 L=42.3m ブロック積 A=59.3m<sup>2</sup> 盛土工 V=13.2m<sup>3</sup>

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	億千百	十万千	百十円		億千百	十万千	百十円		億千百	十万千	百十円	
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)						辞退						
(株)大木組				24	550	000			辞退			
(株)大槻建設				16	800	000	16	300	000	15	800	000
(有)窪田建設						入札前辞退						
(株)佐藤建設				23	200	000			辞退			
(株)畑中工務店						入札前辞退						
丸真建設(株)				20	000	000			辞退			
渡邊建設(株)						入札前辞退						

不  
落

- 請負金額 (落札金額×1.10) ..... 円 (うち消費税額 ..... 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) ..... 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 ..... 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 ..... 円

# 入札調書

令和 2年 8月 6日入札

- 1 工事名 : 令和2年度 道の駅かくだ風除室等設置工事
- 2 工事場所 : 角田市 枝野 字 北島 地内
- 3 工期 : 令和 2年 8月12日 から 令和 2年10月30日まで
- 4 工事概要 : 風除室① (4.9㎡) 設置、風除室② (6.9㎡) 設置及び管理用扉 (2ヶ所) 設置工事

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	3	593	000		4	941	200		4	492	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)				4	300	000	落札 (95.72%)					
(株)大木組				6	960	000						
(株)佐藤建設				入札前辞退								
総合企画佐藤建築(株)				4	600	000						
(株)畑中工務店				入札前辞退								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 4,730.000 円 (うち消費税額 430.000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 473.000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 2,300.000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 なし 円

# 入札調書

令和 2年 8月 6日入札

- 1 工事名 : 元年災第2-125号 山梨ため池災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 笠島 字 山梨 地内
- 3 工期 : 令和 2年 8月 12日 から 令和 3年 1月 29日まで
- 4 工事概要 : 土工 施工延長 L=22.0m  
 盛土工 V=407.0m<sup>3</sup>  
 搬入土 V=112.7m<sup>3</sup>  
 法面整形工 A=276.5m<sup>2</sup>

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	3	990	000		5	486	800		4	988	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(有)大川口店				4	850	000						
(有)加藤土木				4	700	000	落札 (94.22%)					
(有)佐建				4	880	000						
(有)鈴木組				4	900	000						
(有)竹内組				4	820	000						
株とくら				4	890	000						
(有)丸勝工業				4	830	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 5,170,000 円 (うち消費税額 470,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 517,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 2,500,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 1,000,000 円

# 入札調書

令和 2年 8月 6日入札

- 1 工事名 : 元災第11136号 立石熊野田線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 高倉 字 岡沼 地内
- 3 工期 : 令和 2年 8月12日 から 令和 2年11月16日まで
- 4 工事概要 : 復旧延長 L = 10.3m  
 U型側溝 (B300×H300) L = 15 m 表層工 (再生密粒度As20F、t=5cm) A = 32 m<sup>2</sup>  
 上層路盤工 (M-40, t=10cm) A = 26 m<sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40, t=30cm) A = 26 m<sup>2</sup>  
 植生工 (人工芝) A = 20 m<sup>2</sup> 区画線 (実線, W=15cm) L = 10 m

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円													
	1	0	72		0	0	0		0	0	0	0										
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札												
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円										
(有)大川口店				1	300	000	落札 (96.94%)															
(有)加藤土木				1	350	000																
(有)佐健				1	350	000																
(有)鈴木組				1	330	000																
(有)丸勝工業				1	400	000																

- 請負金額 (落札金額×1.10) 1,430,000 円 (うち消費税額 130,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 免除 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 なし 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 なし 円