

令和3年度 角田市発注見込工事一覧（制限付き一般競争入札）

【都市整備課】（土木）

No.	工事の名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札予定時期
1	町尻3号公園整備工事	梶賀字一里壇地内	約6ヵ月	土木一式工事	公園整備工 一式	第2四半期
2	斗蔵上橋橋梁補修工事	小田字斗蔵地内	約6ヵ月	土木一式工事	橋梁補修工 一式	第2四半期
3	住社橋左岸部取付道路工事	角田字久保田地内外	約9ヵ月	土木一式工事	土工 一式	第2四半期
4	住社橋左岸部護岸工事	角田字久保田地内外	約6ヵ月	土木一式工事	護岸工 一式	第3四半期
5	駅前花島線越水対策工事(その1)	横倉字明地地内外	約7ヵ月	土木一式工事	止水対策工 一式	第1四半期
6	駅前花島線越水対策工事(その2)	横倉字明地地内外	約7ヵ月	土木一式工事	止水対策工 一式	第2四半期
7	新丁南町線道路改良工事	角田字柳町地内外	約6ヵ月	土木一式工事	道路改良工 一式	第2四半期
8	北岡毛萱線道路舗装工事	毛萱字諏訪前地内	約5ヵ月	舗装工事	舗装工 一式	第2四半期
9	立石熊野田線道路舗装工事	笠島字上鈴生地内外	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 一式	第2四半期
10	町田5号線道路舗装工事	角田字町田地内外	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 一式	第2四半期
11	瓢石妙立寺線道路舗装工事	小坂字上小坂地内外	約6ヵ月	舗装工事	舗装工 一式	第2四半期
12	丸山専福寺線ポンプ設置工事	小田字長瀬地内	約6ヵ月	機械設備工事	ポンプ設置工 一式	第1四半期

【都市整備課】（建築）

No.	工事の名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札予定時期
1	角田市役所東庁舎耐震改修工事	角田字大坊地内	約6ヵ月	建築一式工事		第1四半期
2	庁舎自家用発電設備改修工事	角田字大坊地内	約5ヵ月	機械設備一式工事		第3四半期
3	左関住宅解体撤去工事	横倉字左関地内	約3ヵ月	建築一式工事		第3四半期

【上下水道事業所】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 期	工 事 種 別	工 事 概 要	入札予定時期
1	佐倉枝線污水管渠築造工事(その1)	佐倉 字 萱場 地内	約6ヵ月	土木一式工事	VUφ200 L=155m	第1四半期
2	野田排水区雨水幹線築造工事	角田 字 町田 地内	約6ヵ月	土木一式工事	□1800×1500 L=66m	第1四半期
3	公共下水道ストックマネジメント対策工事	角田 字 錦町 地内 外	約4ヵ月	土木一式工事	マンホール蓋交換 N=40箇所	第2四半期
4	污水管渠築造に伴う舗装復旧工事(その1)	横倉 字 明地 地内 外	約4ヵ月	土木一式工事	舗装工A=1,080㎡	第2四半期
5	小田地区排水管布設替工事	小田 字 中島 地内	約3ヵ月	水道工事	配水管布設工 L=600m	第1四半期
6	大町1号線外排水管布設替工事	角田 字 大町 地内 外	約3ヵ月	水道工事	配水管布設工 L=433m	第1四半期
7	大町5号線外排水管布設替工事	角田 字 大町 地内 外	約3ヵ月	水道工事	配水管布設工 L=605m	第2四半期
8	雑魚橋川水管橋長寿命化工事	岡 字 駅前南 地内 外	約3ヵ月	長寿命化工事	長寿命化工事	第2四半期
9	尾袋川水管橋長寿命化工事	横倉 字 左関 地内 外	約3ヵ月	長寿命化工事	長寿命化工事	第2四半期
10	国道113号道路改良工事に伴う給水管復元工事	横倉 字 大在家 地内	約2ヵ月	水道工事	配水管布設工 L=200m	第1四半期

令和3年度 角田市発注見込工事一覧（指名競争入札）

【農林振興課】

No.	工事の名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札予定時期
1	鳩原地内農道整備工事	鳩原字寺地内外	約5ヵ月	土木一式工事	農道整備工事 L=55m	第1四半期
2	林道芋坊線舗装補修工事	小田字芋坊地内	約3ヵ月	舗装工事	舗装工 L=170m	第2四半期

【都市整備課】（土木）

No.	工事の名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札予定時期
1	交通安全施設等設置工事	市内一円	約6ヵ月	舗装工事	交通安全施設工 一式	第2四半期
2	防犯灯設置工事	市内一円	約3ヵ月	土木一式工事	防犯灯設置工 一式	第3四半期
3	台山公園ひょうたん池棧橋改修工事	角田字寺前地内	約3ヵ月	公園工事	棧橋補修工	第3四半期
4	道路照明灯更新工事	枝野字青木地内	約3ヵ月	土木一式工事	道路照明灯更新 1基	第2四半期
5	角田中央公園階段設置工事	枝野字青木地内	約3ヵ月	土木一式工事	階段設置工 一式	第3四半期
6	中島団地内道路側溝整備工事	角田字中島地内	約3ヵ月	土木一式工事	側溝工 一式	第2四半期
7	左関団地内道路側溝整備工事	横倉字左関地内	約3ヵ月	土木一式工事	側溝工 一式	第2四半期
8	銀杏石切線道路改良工事	坂津田字銀杏下地内外	約4ヵ月	土木一式工事	道路改良工 一式	第3四半期
9	五反田松橋線道路改良工事	尾山字松橋地内	約4ヵ月	土木一式工事	道路改良工 一式	第3四半期
10	峰岸寺前線道路舗装工事	江尻字寺前地内外	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 一式	第2四半期
11	荒屋敷金神線道路舗装工事	高倉字荒屋敷地内外	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 一式	第2四半期
12	横倉高倉線道路舗装工事	横倉字新田地内	約4ヵ月	舗装工事	舗装工 一式	第2四半期
13	無笹木線道路舗装工事	角田字無笹木地内外	約3ヵ月	舗装工事	舗装工 一式	第3四半期
14	佐倉裏町線道路舗装工事	梶賀字東地内外	約3ヵ月	舗装工事	舗装工 一式	第2四半期
15	坊前線道路改良工事	横倉字坊前地内外	約4ヵ月	土木一式工事	道路改良工 一式	第3四半期

【都市整備課】（建築）

No.	工事の名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札予定時期
1	東庁舎1階トイレ改修工事	角田字大坊地内	約2ヵ月	建築一式工事		第3四半期
2	水上住宅擁壁改修工事	横倉字水上地内	約3ヵ月	土木一式工事		第1四半期
3	関ノ内団地地盤沈下補償工事	横倉字関ノ内地内	約4ヵ月	建築一式工事		第1四半期

【上下水道事業所】

No.	工事の名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札予定時期
1	小田浄水場仮設ポンプ移設工事	小田字権現地内	約3ヵ月	ポンプ工事	ポンプ移設一式	第2四半期
2	県道大河原高倉線路面復旧工事	稲置字中ノ内地内外	約2ヵ月	舗装工事	舗装工 A=400m ²	第3四半期
3	給水車用給水栓設置工事	角田字大坊地内	約2ヵ月	水道工事	給水栓設置工	第3四半期
4	単独污水管渠築造工事(その1)	梶賀字高畑北地内	約4ヵ月	土木一式工事	VUφ200 L=50.0m	第1四半期
5	佐倉枝線污水管渠築造工事(その2)	佐倉字萱場地内	約4ヵ月	土木一式工事	VUφ200 L=40.0m	第1四半期
6	佐倉枝線污水管渠築造工事(その3)	佐倉字萱場地内	約4ヵ月	土木一式工事	VUφ200 L=53.0m	第1四半期
7	単独污水管渠築造工事(その2)	角田字牛館地内	約4ヵ月	土木一式工事	VUφ200 L=52.0m	第2四半期
8	污水管渠築造に伴う舗装復旧工事(その2)	佐倉字萱場地内	約4ヵ月	土木一式工事	舗装工A=400m ²	第3四半期
9	高倉地区污水管渠改築工事に伴う舗装復旧工事	高倉字天王前地内	約4ヵ月	土木一式工事	舗装工A=360m ²	第3四半期

【生涯学習課】

No.	工事の名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札予定時期
1	陸上競技場改修工事費	枝野字青木地内	約3ヵ月	土木一式工事	ウレタン切削オーバーレイ150m ²	第2四半期

【教育総務課】

No.	工事の名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札予定時期
1	角田小学校屋内運動場床塗装工事	角田字牛館	約3ヵ月	建築工事	アリーナ床 964.8m ²	第1四半期
2	角田中学校屋内運動場床塗装工事	角田字牛館	約3ヵ月	建築工事	アリーナ床 1,120m ²	第1四半期
3	小学校遊具等設置工事	佐倉字小山地内外	約3ヵ月	その他工事	ブランコ設置	第2四半期