

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年4月28日入札

- 1 工事名 : 令和3年度(繰) 金津小学校改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 尾山 字 荒町 地内
- 3 工期 : 令和4年5月12日 から 令和5年1月31日まで
- 4 工事概要 : 中学校から小学校への用途変更に伴う各部の改修
 ・トイレ改修一式:和式便器から洋式便器に変更(校舎6組、屋内運動場3組)、校舎多目的トイレ新設
 ・教室・廊下改修一式:掲示板設置16か所、流し台高さ変更(木工室1か所、理科室6か所、廊下4か所)
 ・遊具新設一式:鉄棒3基、ブランコ1基、ジャングルジム1基

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	
	78	016	000		107	272	000		97	520	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)佐藤建設				95 000 000			落札 (97,41%)					
(株)大木組				辞退								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 104,500,000 円 (うち消費税額 9,500,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 10,450,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 52,200,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 20,900,000 円