

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年11月17日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 桜小学校屋内運動場外壁全面改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 佐倉 字 小山 地内
- 3 工 期 : 令和4年11月23日 から 令和5年3月30日まで
- 4 工事概要 : 屋内運動場外壁全面撤去及び新設工事
・ALCパネル撤去・新設:958㎡

最低制限 価 格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			参 考 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	123	126	806		147	290	000		133	900	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
ジャパンビルド(株)				124	970	000	落 札 (93.33%)					
奥田建設(株)				121	000	000	(最低制限価格未満)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 137,467,000 円 (うち消費税額 12,497,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 13,746,700 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 61,800,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 27,400,000 円

入札調書

令和4年11月17日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 銀杏石切線道路改良工事
- 2 工事場所 : 角田市 坂津田 字 銀杏下 地内外
- 3 工期 : 令和4年11月23日 から 令和5年 3月17日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=111.3m 幅員 W=5.00m
 側溝工:落蓋式側溝(JIS3種300A型) L=109m
 集水桝工:現場打ち集水桝(600×600×600) N= 1基
 現場打ち集水桝(700×700×1100) N= 1基

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	4	045	517		4	991	800		4	538	000	
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
㊦大川口店				4	450	000						
㊦加藤土木				4	520	000						
㊦鈴木組				4	490	000						
㊦竹内組				4	400	000	落札 (96.95%)					
㊦丸勝工業				4	530	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 4,840,000 円 (うち消費税額 440,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 484,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 2,100,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

指名競争入札

入札調書

令和4年11月17日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 污水管渠築造に伴う舗装復旧工事(その4)
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 町 地内
- 3 工期 : 令和4年11月23日 から 令和5年 2月20日まで
- 4 工事概要 : 舗装工
 表層工 再生密粒度As20F t=5cm A=214m²
 再生細粒度As13F t=3cm A= 2m²
 上層路盤工 As安定処理 t=6cm A=214m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	2	493	551		3	084	400		2	804	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(有)赤坂舗装建設				2	700	000	落札 (96.29%)					
(株)井上組				2	800	000						
(株)ウジエ道路工業				2	900	000						
日広建設(株)				2	850	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 2,970,000 円 (うち消費税額 270,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 297,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 1,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 無し 円

指名競争入札

入札調書

令和4年11月17日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 五反田松橋線外道路改良工事
- 2 工事場所 : 角田市 尾山 字 松橋 地内 外
- 3 工期 : 令和4年11月23日 から 令和5年 3月17日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=190.3m 幅員 W=5.0m
 盛土工 一式
 植生工 A=420m²
 下層路盤工(RC-40,t=20cm) A=1050m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	3	933	167		4	851	000		4	810	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(有)大川口店				4	460	000						
(有)加藤土木				4	530	000						
(有)鈴木組				4	450	000						
(有)竹内組				4	810	000	落札 (100%)					
(有)丸勝工業				4	540	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 4,851,000 円 (うち消費税額 441,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 485,100 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 2,100,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入 札 調 書

令和4年11月17日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 市営水上・梶賀住宅内遊具設置等工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 水上 地内外
- 3 工期 : 令和 4年11月23日 から 令和 5年2月28日まで
- 4 工事概要 : ◆水上住宅・梶賀住宅内遊具設置等工事
 【水上住宅】テーブルベンチ撤去・新設(1箇所)、ベンチ修繕(2箇所)
 【梶賀住宅】ベンチ表裏替脱着修繕(2箇所)、滑り台滑り面交換・再塗装

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
				第2回まで入札を行ったが、予定価格に達しなかったため、入札不落となった。								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)
 - 契約保証金 (請負金額×0.1) 円
 - 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 円
 - 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 円
- なし

入札調書

令和4年11月17日入札

- 1 委託名 : 令和4年度 田町地内測量設計業務委託
- 2 委託場所 : 角田市角田字田町地内
- 3 委託期間 : 令和4年11月23日 から 令和5年 3月17日まで
- 4 業務概要 : 路線測量 L=0.11km
道路詳細設計B L=0.11km

予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	6	328	300		5	753	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)地清建設企画 県南営業所	5	700	000						
(株)星測量設計	5	500	000						
(株)あぶくま測量設計	5	750	000						
(株)大江設計	5	850	000						
(株)仙南測量設計	5	450	000						
(株)東北構造社	5	300	000	落札 (92.12%)					
(株)サト一技建	5	500	000						
(株)三洋設計	6	390	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 5,830,000 円 (うち消費税額 530,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 583,000 円
- 前払金 (請負金額×0.35)*万単位切捨 2,000,000 円