

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和5年1月19日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 地蔵堂橋橋梁添架管災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 小田 字 戸ノ内 地内
- 3 工 期 : 令和5年1月26日 から 令和5年3月27日まで
- 4 工事概要 : 橋梁添架管 鋼管SUS304 Sch20
 100A L=29.1m
 300A L=3.5m

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	
	11	397	366		13	926	000		12	660	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
⑨高美住設 角田支店				12	250	000	落札 (96.76%)					
⑨高橋設備				12	680	000						
⑨エス・ジェイ・メンテナンス				12	430	000						
⑨ホシナ				12	910	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 13,875,000 円 (うち消費税額 1,225,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,387,500 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 6,000,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和5年1月19日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 峰岸細谷線外配水管布設工事(第1工区)
- 2 工事場所 : 角田市 江尻 字 細谷 地内外
- 3 工期 : 令和5年1月26日 から 令和5年3月27日まで
- 4 工事概要 :
 - ・配水管布設替工 水道用配水ポリエチレン管
HPPEφ200 L=499.9m(L=501.2m)
 - ・不断水分岐工
700A×φ200 1箇所

最低制限 価 格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			参 考 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	36	069	609		43	560	000		39	600	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(有)高美住設 角田支店				40	900	000						
(有)高橋設備				39	000	000	落 札 (98.48%)					
(有)エス・ジェイ・メンテナンス				43	300	000						
(株)ホシナ				45	700	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 42,900,000 円 (うち消費税額 3,900,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 4,290,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 19,000,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円