

入札調書

令和6年 6月27日入札

- 1 工事名 : 令和6年度 南町斗蔵線道路改良工事
- 2 工事場所 : 角田市 小田 字 館ヶ崎 地内
- 3 工期 : 令和6年7月3日 から 令和7年3月19日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=170.9m
 固結工
 スラリー攪拌 二軸施工(変位低減型) N=258本
 水路工 一式

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	121	621	157		148	784	900		135	259	000	
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)佐藤建設				120	700	000	(失格:最低制限価格未滿)					
(株)大槻建設				121	000	000	(失格:最低制限価格未滿)					
(株)畑中工務店				入札前辞退								
丸眞建設(株)				119	100	000	(失格:最低制限価格未滿)					
(株)大木組				127	280	000	落札 (94.10%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 140,000,800 円 (うち消費税額 12,728,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 14,000,800 円
- 前払金 (請負金額×0.4) * 万単位切捨 56,000,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) * 万単位切捨 28,000,000 円

入札調書

令和6年6月27日入札

- 1 工事名 : 令和6年度 角田橋半田線道路舗装工事
- 2 工事場所 : 角田市 藤田 字 中谷地 地内 外
- 3 工期 : 令和6年7月4日 から 令和6年12月5日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=348.0m 幅員 W=7.0m
 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=2440m²
 上層路盤工(路上再生セメント安定処理 t=15cm) A=2460m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	16	179	610		19	955	100		18	141	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)井上組				18	400	000						
(株)ウジエ道路工業				18	000	000	落札 (99.22%)					
(有)赤坂舗装建設				18	500	000						
日広建設(株)				18	500	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 19,800,000 円 (うち消費税額 1,800,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,980,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) * 万単位切捨 7,900,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) * 万単位切捨 3,900,000 円