

# 入札調書

令和6年 10月10日入札

- 1 工事名 : 令和6年度 住社橋橋梁整備工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 町田 地内外
- 3 工期 : 令和6年10月17日 から 令和7年 3月17日まで
- 4 工事概要 : 河川土工  
盛土工 一式  
旧橋撤去工  
旧橋撤去工 N=1基

最低制限 価格 (消費税除く)	億千円 十万千 百十円			予 定 価 格	億千円 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千円 十万千 百十円			
	24	623	848		30	673	500		27	885	000	
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千	十万千	百十円	十億千	十万千	百十円	十億千	十万千	百十円
(株)畑中工務店				22	300	000	(失格:最低制限価格未滿)					
(株)佐藤建設				26	000	000	落札(93.24%)					
(株)大木組				辞退								
石川建設(株)				23	800	000	(失格:最低制限価格未滿)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 28,600,000 円 (うち消費税額 2,600,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,860,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4)\*万単位切捨 11,400,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 5,700,000 円

入 札 調 書

令和6年10月10日入札

- 1 工 事 名 : 令和6年度 野田排水区雨水枝線築造工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 町田 地内
- 3 工 期 : 令和6年10月17日 から 令和7年 2月28日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=12.0m  
ボックスカルバート(800×800) L=12m

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
	9	708	384		12	061	500		10	965	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)畑中工務店				11	500	000						
(株)佐藤建設				10	100	000						
(株)大槻建設				10	000	000						
(株)大木組				9	970	000	落 札 (90.92%)					
丸眞建設(株)				10	450	000						
石川建設(株)				9	450	000	(失格:最低制限価格未達)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 10,967,000 円 (うち消費税額 997,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,096,700 円
- 前払金 (請負金額×0.4)\*万単位切捨 4,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 2,100,000 円

入 札 調 書

令和6年10月10日入札

- 1 工事名 : 令和5年度(繰)君萱小田線道路舗装工事(その3)
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 柿手 地内
- 3 工期 : 令和6年10月17日 から 令和6年12月27日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=285.0m 施工幅員 W=7.10~7.50m  
 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=2080m<sup>2</sup>  
 上層路盤工(再生AS安定処理 t=6cm) A=2100m<sup>2</sup>  
 路盤工(路上路盤再生工 t=15cm) A=2120m<sup>2</sup>

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	24	070	933		29	807	800		27	098	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)ウジエ道路工業				28	800	000						
(株)井上組				28	600	000						
(有)赤坂舗装建設				28	600	000						
日広建設(株)				27	000	000	<b>落 札 (99.63%)</b>					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 297,000,000 円 (うち消費税額 27,000,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 29,700,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4)\*万単位切捨 11,800,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 なし 円

# 入札調書

令和6年10月10日入札

- 1 工事名 : 令和6年度 污水管渠築造工事に伴う舗装復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 佐倉 字 中前 地内 外
- 3 工期 : 令和6年10月16日 から 令和7年 2月21日まで
- 4 工事概要 :
  - 1工区 表層工(再生密粒度As20F) t=5cm A=203㎡
  - 2工区 表層工(再生密粒度As20F) t=5cm A=21㎡
  - 3工区 表層工(再生密粒度As20F) t=5cm A=135㎡
  - 4工区 表層工(再生密粒度As20F) t=5cm A=19㎡

最低制限 価格 (消費税除く)	億千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千 百 十 万 千 百 十 円			
	2	996	401		3	725	700		3	387	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
日広建設(株)				3	900	000	3	450	000			
(株)ウジエ道路工業				3	880	000	3	420	000			
(株)井上組				3	500	000	3	300	000	落札(97.43%)		
(有)赤坂舗装建設				3	820	000	3	450	000			

●請負金額 (落札金額×1.10) 3,630,000 円 (うち消費税額 330,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 363,000 円

●前払金 (請負金額×0.4)\*万単位切捨 1,400,000 円

●中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 なし 円

# 入 札 調 書

令和6年10月10日入札

- 1 委託名 : 令和5年度(繰)舗装個別施設計画策定業務委託
- 2 委託場所 : 角田市内一円
- 3 委託期間 : 令和6年10月16日から令和7年 2月28日まで
- 4 業務概要 : 舗装個別施設計画策定  
 舗装たわみ量調査(FWD調査) N=100測点  
 たわみ量解析 N=100測点  
 修繕計画資料の更新 一式  
 管理基準・予算シュミレーション 一式

予 定	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考	億 千 百	十 万 千	百 十 円
価 格	7	197	300	(消費税を除く)	6	543	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)地清建設企画 県南営業所	6	600	000						
(株)星測量設計	6	300	000						
(株)あぶくま測量設計	6	950	000						
(株)大江設計	6	100	000						
(株)仙南測量設計	6	500	000						
(株)東北構造社	6	200	000						
(株)復建技術コンサルタント	7	000	000						
ニチレキ(株) 東北支店	5	950	000	落 札 (90.93%)					

●請負金額 (落札金額×1.10) 6,545,000 円 (うち消費税額 595,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 654,500 円

●前払金 (請負金額×0.3)\*万単位切捨 1,900,000 円