

入札調書

令和6年12月19日入札

- 1 工事名 : 令和5年度(繰)駅前花島線越水対策工事
- 2 工事場所 : 角田市横倉字左関地内
- 3 工期 : 令和6年12月26日 から 令和7年 3月17日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=143.3m 幅員 W=7.0m
 擁壁工 擁壁工(パラペットL型ブロック) L=88.0m
 排水構造物工 落蓋式側溝3種300AL=66m
 自由勾配側溝(暗渠皿形VS側溝300×300×2000) L=110m
 自由勾配側溝(暗渠皿形VS側溝300×400×2000) L= 5m
 自由勾配側溝(暗渠皿形VS側溝300×600×2000) L= 7m
 舗装工 表層工(再生密粒度AS20F) t=5cm A=947m²

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	
	37	500	032		45	499	500		41	345	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)佐藤建設				36	880	000	(失格:最低制限価格未滿)					
(株)大槻建設				36	000	000	(失格:最低制限価格未滿)					
(株)大木組				41	370	000	40	000	000	: 概 (96.74%)		
石川建設(株)				36	600	000	(失格:最低制限価格未滿)					
丸眞建設(株)				33	850	000	(失格:最低制限価格未滿)					

●請負金額	(落札金額×1.10)	44,000,000	円 (うち消費税額	4,000,000	円)
●契約保証金	(請負金額×0.1)	4,400,000	円		
●前払金	(請負金額×0.4)*万単位切捨	17,600,000	円		
●中間前払金	(請負金額×0.2)*万単位切捨	なし	円		

入札調書

令和6年12月19日入札

- 工事名：令和6年度 佐倉裏町線道路舗装工事
- 工事場所：角田市 角田 字 中島下 地内外
- 工期：令和6年12月26日 から 令和7年 3月19日まで
- 工事概要：

施工延長 L=231.0m 施工幅員 W=11.6m
 表層工 再生密粒度As20F t=5cm A=2570m²
 上層路盤工 再生As安定処理 t=6cm A=2570m²

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	
	25	121	657		30	624	000		27	840	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)ウジェ道路工業				27	600	000	(99.13%)					
(株)井上組				28	100	000						
(有)赤坂舗装建設				28	200	000						
日広建設(株)				29	000	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 30360000 円 (うち消費税額 2760000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 3036000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 12100000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 なし 円

入 札 調 書

令和6年12月19日入札

- 1 工事名 : 令和6年度 小一郎作河原線道路舗装工事
- 2 工事場所 : 角田市 島田 字 河原 地内 外
- 3 工 期 : 令和6年12月25日 から 令和7年 3月 3日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=45.7m 施工幅員 W=4.5m
 表 層 工(再生密粒度As20F t=5cm) A=185m²
 不陸整正工(再生碎石RC-40 平均厚t=2cm) A=183m²
 側 溝 工(落蓋式側溝 JIS外300) L= 8m

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	
	1	242	912		1	547	700		1	407	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)井上組				1	700	000	1	420	000			
(株)ウジェ道路工業				1	660	000	1	400	000			
日広建設(株)				1	700	000	辞 退					
(有)赤坂舗装建設				1	480	000	1	360	000	落 札 (96.66%)		

- 請負金額 (落札金額×1.10) 1496,000 円 (うち消費税額 136,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 免除 円
- 前払金 (請負金額×0.4)*万単位切捨 なし 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入 札 調 書

令和6年12月19日入札

- 1 工 事 名 : 令和6年度 都市公園遊具更新工事
 2 工事場所 : 角田市 角田 字 錦町 地内 外
 3 工 期 : 令和6年12月25日 から 令和7年 3月28日まで
 4 工事概要 : 遊戯施設整備工
 遊具組立設置工
 4連ブランコ N=3基
 (錦町公園、緑町公園、白岩公園)

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	
	7	994	815		9	816	400		8	924	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
石川建設㈱				5	800	000	(失格:最低制限価格未満)					
㈱大木組				8	640	000						
㈱大槻建設				8	100	000	落 札 (90.76%)					
㈱佐藤建設				入札前辞退								
㈱畑中工務店				入札前辞退								
㈱保志工務店				入札前辞退								
丸眞建設㈱				辞退								
(有)窪田建設				入札前辞退								
渡邊建設㈱				入札前辞退								
(有)斎藤建材				入札前辞退								

●請負金額 (落札金額×1.10) 8,910,000 円 (うち消費税額 810,000 円)
 ●契約保証金 (請負金額×0.1) 891,000 円
 ●前払金 (請負金額×0.4)*万単位切捨 3,500,000 円
 ●中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

指名競争入札

入札調書

令和6年12月19日入札

- 工事名 : 令和6年度 単独汚水柵設置工事
- 工事場所 : 角田市 横倉 字 古長岡 地内 外
- 工期 : 令和6年12月25日 から 令和7年 3月14日まで
- 工事概要 : 施工延長 L=30.4m
開削工 L=24.4m
さや管推進工 L=6.0m
取付管およびます設置工 N=2箇所

最低制限 価 格 (消費税除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	3	409	986		4	184	400		3	804	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(有)竹内組				3	870	000	3	670	000	落札(96.47%)		
(有)大川口店				4	020	000	3	820	000			
(有)丸勝工業				4	110	000	3	750	000			
(有)加藤土木				3	980	000	3	780	000			
(有)佐建				4	050	000	3	700	000			

- 請負金額 (落札金額×1.10) 4,037,000 円 (うち消費税額 367,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 403,700 円
- 前払金 (請負金額×0.4) * 万単位切捨 1,600,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) * 万単位切捨 なし 円

指名競争入札

入札調書

令和6年12月19日入札

- 工事名 : 令和6年度 下小坂一丁畑線道路維持工事
- 工事場所 : 角田市 小坂 字 中里 地内 外
- 工期 : 令和6年12月25日 から 令和7年 3月28日まで
- 工事概要 : 施工延長 L=39.3m
側溝工 落蓋式側溝工(300A) L=38.0m
接続ます工 接続ます工(600×600×1000) N=1基
舗装工
不陸整正工 A=184m2
表層工(再生密粒度As20F) A=197m2

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	
	3	696	415		4	653	000		4	230	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(有)大川口店				4	100	000	落札(96.92%)					
(有)加藤土木				4	400	000						
(有)鈴木組				4	380	000						
(有)竹内組				4	280	000						
(有)丸勝工業				4	460	000						

●請負金額	(落札金額×1.10)	4510000	円 (うち消費税額	410000	円)
●契約保証金	(請負金額×0.1)	451000	円		
●前払金	(請負金額×0.4) * 万単位切捨	1800000	円		
●中間前払金	(請負金額×0.2) * 万単位切捨	なし	円		

入 札 調 書

令和6年12月19日入札

- 1 工 事 名 : 令和6年度 横倉岡前線道路維持工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 関ノ内 地内 外
- 3 工 期 : 令和6年12月25日 から 令和7年 3月28日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=39.9m
側溝工
落蓋式側溝(300JIS外) L=41.2m

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	
	2	258	758		2	840	200		2	582	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)加藤組				入札前辞退								
(有)加藤土木				2	800	000	2	550	000			
(有)丸勝工業				2	600	000	2	500	000	落札(96.82%)		
(有)佐建				2	680	000	2	530	000			
(株)想建				2	750	000	2	580	000			

●請負金額 (落札金額×1.10) 275,000 円 (うち消費税額 25,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 27,500 円

●前払金 (請負金額×0.4)*万単位切捨 410,000 円

●中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入札調書

令和6年12月19日入札

- 委託名 : 令和6年度 高畑北6号線用地調査測量業務委託
- 委託場所 : 角田市 佐倉 字 宮谷地 地内
- 委託期間 : 令和6年12月25日から令和7年 3月14日まで
- 業務概要 : 用地測量業務 ・A=0.21ha

	予 定			参 考		
	価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	(消費税を除く)	億 千 百
		1	554	300		1 413 000
入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)地清建設企画 県南営業所	1	370	000			
(株)星測量設計	1	300	000	落 札 (92.00%)		
(株)あぶくま測量設計	1	380	000			
(株)大江設計	1	400	000			
(株)仙南測量設計	1	500	000			

●請負金額 (落札金額×1.10) 1430,000 円 (うち消費税額 130,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 免除 円

●前払金 (請負金額×0.3) *万単位切捨 なし 円