

令和7年7月17日入札分の公表資料のうち、「令和6年度（繰） 岡地区橋梁改修工事」及び「令和7年度 南町斗蔵線道路改良工事」の「制限付き一般競争入札（総合評価方式）結果一覧表」に記載の点数（企業の工事成績）に誤りがありましたので、修正後の一覧表を改めて公表いたします。

なお、この修正により各集計点数等にも変更が及びますが、落札者及び順位等の変更はありません。

入 札 調 書

令和7年 7月17日入札

- 1 工事名 : 令和7年度 南町斗蔵線道路改良工事
- 2 工事場所 : 角田市 小田 字 館ヶ崎 地内
- 3 工 期 : 契約日翌日 から 令和8年3月19日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=327.7m
固結工 スラリー攪拌 二軸施行(変異低減型) N=342本
排水構造物工 側溝工 管渠工 集水樹工 各々一式

予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	146	934	700		133	577	000
調査基準 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	失格基準 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	120	683	869		110	157	788

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
株式会社佐藤建設	122	500	000						
株式会社畑中工務店	115	000	000	落 札 (86.09%)					
株式会社大木組	133	640	000						
丸眞建設株式会社	123	397	000						
石川建設株式会社	126	500	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 126,500,000 円 (うち消費税額 11,500,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 12,650,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4)*万単位切捨 50,600,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 25,300,000 円

制限付き一般競争入札(総合評価方式)結果一覧表

1. 工 事 名
- 令和7年度 南町斗蔵線道路改良工事
2. 工事場所
- 角田市 小田 字 舘ヶ崎 地内
3. 入札執行年月日
- 令和7年7月17日(木)
4. 入札回数
- 1 回
5. 予定価格
- 133,577,000 円(消費税除く)
6. 調査基準価格
- 120,683,869 円(消費税除く)
7. 失格基準価格
- 110,157,788 円(消費税除く)
8. 工事期間
- 契約締結日の翌日 から 令和8年 3月19日

総合評価方式を行った理由	
本工事は、市の南町斗蔵線の道路改良工事であり、価格はもとより、地域住民の安全を最優先し、なお、迅速で適切かつ確実に施工されなければならない。 そのためには、企業及び配置技術者の能力・施工実績等を総合的に審査・評価することにより、優れた企業に施工させることが必要となる。 以上のことから、総合評価落札方式(特別簡易型)を採用するものである。	
落札者決定理由	最高総合評価点獲得者のため

落札者決定基準

価格評価点	価格以外の評価項目及び評価点											合 計
	企業の同種 工事の施工 実績	企業の工事 成績	配置技術者 の資格有無	配置技術者 の同種工事 の施工実績	営業拠点の 所在地	災害協定等 締結有無	災害対応へ の活動実績	地域貢献活 動の実績	建退共等へ の導入有無	企業年金制 度導入有無	小 計	
80	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	100

価格以外の評価結果

入札者	価格以外の評価項目及び評価点											備 考
	企業の同種 工事の施工 実績	企業の工事 成績	配置技術者 の資格有無	配置技術者 の同種工事 の施工実績	営業拠点の 所在地	災害協定等 締結有無	災害対応へ の活動実績	地域貢献活 動の実績	建退共等へ の導入有無	企業年金制 度導入有無	小 計	
㈱佐藤建設	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	
㈱畑中工務店	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	
㈱大木組											0	評価外
丸真建設㈱	3	0	2	3	2	1	1	2	1	1	16	
石川建設㈱	3	2	2	3	2	1	1	2	1	1	18	

総合評価結果

入札者	入札額(消費税除く)	価格評価点	価格評価点 以外の評価 点	総合評価点		備 考
				順位	点数	
(株)佐藤建設	122,500,000	79.65	20	2	99.65	
(株)畑中工務店	115,000,000	80.00	20	1	100.00	落札決定
(株)大木組	133,640,000	-	-	-	-	予定価格を上回る入札のため、評価対象外
丸真建設(株)	123,397,000	79.23	16	3	95.23	
石川建設(株)	126,500,000	76.39	18	4	94.39	

低 入 札 価 格 調 査 調 書

事 項	調 査 内 容
(1) 積算価格の内訳及び入札価格決定の理由	①提出された内訳書の内容に基づき、入札者の積算価格に問題点があるかどうかにつき、まず事業担当課である建設課に内容の精査を依頼した。建設課の見解としては、調査基準価格を下回ってはいるが差分比率は5%以下であること。工事品質その他に関して影響が大きい直接工事費に関しては2%以下の僅差となっており、基準価格以下ではあるが、これのみをもって工事の履行が困難になるとは言い切れないとのことであった。 ②次に入札者に対し、角田市低入札価格調査制度実施要領第10条第2項各号につき聞き取り調査を行った。 ○調査日時：7月24日（木）午前10時30分～ ○調査方法：総務課内において面談による聞き取り【入札者来庁】 ③最後に「入札積算価格に誤りはないか」「入札価格での業務履行に問題はないか」の最終確認を行ったところ、「問題はない」との回答であった。
(2) 当該工事付近及び関連する工事における手持ち工事の状況	なし
(3) 当該工事個所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件）	工事個所及び入札者事務所は、同様に角田市内にある。
(4) 手持資材の状況	なし
(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	以前より取引関係のある業者であり、低廉な価格で購入可能である。信頼関係に基づき適正な見積もり価格である。
(6) 手持機械数の状況	バックホー、ブルドーザ等 複数所有あり
(7) 労働者の確保計画	現時点において、手持ち工事等多数を抱える状態ではなく、問題なく確保できる。
(8) 過去2年間に施工した公共工事名及び発注者	令和6年度 小桜橋外1橋橋梁補修工事（発注者：角田市） 契約額：53,350,000円【当初契約時点】 令和6年度 ストックマネジメント対策工事（南町幹線） （発注者：角田市） 契約額：47,300,000円【当初契約時点】 令和5年度 住社橋橋梁整備工事（発注者：角田市） 契約額：86,350,000円【当初契約時点】
(9) その他必要な事項	週休2日工事の確実な履行を念頭に積算を行っている。

調査結果

上記事項等を調査した結果、下記理由等に基づき、入札価格には妥当性があり、かつ適切な業務履行は可能であると判断したため、当該入札者を第1位の落札候補者とする。

■直接工事費については、仕様・設計をもとに適切に計上されているものと認められること。

■資材調達に関して、費用の低減が可能であると確認出来ること。

■同社は道路改良工事等土木一式工事について工事実績を有しており、十分な施工能力を有するものと判断できること。

入 札 調 書

令和7年 7月17日入札

- 1 工事名 : 令和6年度(緑)岡地区橋梁改修工事
- 2 工事場所 : 角田市岡字内越地内
- 3 工期 : 契約日翌日 から 令和8年3月13日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=11.3m
既製杭工(中型回転圧入式中掘工法) N=8本
プレキャストカルバート工 L=10m
仮設工 一式

予 定 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	72	946	500		66	315	000
調査基準 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	失格基準 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	59	957	819		54	704	750

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
株式会社佐藤建設	入札前辞退								
石川建設株式会社	68	000	000						
丸真建設株式会社	61	210	000	落 札 (92.3%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 67,331,000 円 (うち消費税額 6,121,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 6,733,100 円
- 前払金 (請負金額×0.4)*万単位切捨 26,900,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 13,400,000 円

制限付き一般競争入札(総合評価方式)結果一覧表

1. 工 事 名 令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事
2. 工事場所 角田市 岡 字 内越 地内
3. 入札執行年月日 令和7年7月17日(木)
4. 入札回数 1 回
5. 予定価格 66,315,000 円(消費税除く)
6. 調査基準価格 59,957,819 円(消費税除く)
7. 失格基準価格 54,704,750 円(消費税除く)
8. 工事期間 契約締結日の翌日 から 令和8年 3月13日

総合評価方式を行った理由	
本工事は、市の岡地区橋梁の改修工事であり、価格はもとより、地域住民の安全を最優先し、なお、迅速で適切かつ確実に施工されなければならない。そのためには、企業及び配置技術者の能力・施工実績等を総合的に審査・評価することにより、優れた企業に施工させることが必要となる。以上のことから、総合評価落札方式(特別簡易型)を採用するものである。	
落札者決定理由	最高総合評価点獲得者のため

落札者決定基準

価格評価点	価格以外の評価項目及び評価点											合 計
	企業の同種 工事の施工 実績	企業の工事 成績	配置技術者 の資格有無	配置技術者 の同種工事 の施工実績	営業拠点の 所在地	災害協定等 締結有無	災害対応へ の活動実績	地域貢献活 動の実績	建退共等へ の導入有無	企業年金制 度導入有無	小 計	
80	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	100

価格以外の評価結果

入札者	価格以外の評価項目及び評価点											備 考
	企業の同種 工事の施工 実績	企業の工事 成績	配置技術者 の資格有無	配置技術者 の同種工事 の施工実績	営業拠点の 所在地	災害協定等 締結有無	災害対応へ の活動実績	地域貢献活 動の実績	建退共等へ の導入有無	企業年金制 度導入有無	小 計	
石川建設(株)											0	評価外
丸真建設(株)	3	0	2	3	2	1	1	2	1	1	16	

総合評価結果

入札者	入札額(消費税除く)	価格評価点	価格評価点 以外の評価 点	総合評価点		備 考
				順位	点数	
石川建設(株)	68,000,000	-	-	-	-	予定価格を上回る入札のため、評価対象外
丸真建設(株)	61,210,000	79.33	16	1	95.33	落札決定