

入 札 調 書

令和 7年 9月18日 入札

- 1 工 事 名 : 令和7年度 大沼野田前線道路改良工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 大沼 地内
- 3 工 期 : 令和7年10月3日 から 令和8年3月13日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=453.0m
 盛土工 一式
 鉄筋コンクリートフリーム(800×800) L=189m
 自由勾配側溝(300×300~800) L=65m
 横断暗渠工 一式

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	39	303	928		48	049	100		43	681	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
株式会社大槻建設				39	800	000	落 札 (91.12%)					
石川建設株式会社				36	500	000	失格(最低制限価格未達)					
株式会社大木組				40	960	000						
株式会社佐藤建設				46	500	000						
丸眞建設株式会社				43	550	000						

●請負金額 (落札金額×1.10) 43,780,000 円 (うち消費税額 ^{3,980,000} ~~3,650,000~~ 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 4,378,000 円

●前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 17,500,000 円

●中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 8,700,000 円

入札調書

令和 7年 9月18日 入札

- 1 工事名 : 令和7年度 北山の内川護岸改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 小田 字 荻窪 地内外
- 3 工期 : 令和 7年10月 3日 から 令和 8年 3月13日 まで
- 4 工事概要 : 盛土工 一式
 法面工 一式
 排水構造物工 一式
 護岸工 一式
 根固め工 一式
 構造物撤去工 一式
 仮設工 一式

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	29	557	958		35	959	000		32	690	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設株式会社				34	900	000						
株式会社大木組				42	280	000						
丸真建設株式会社				32	650	000	落 札 (99.88%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 35,915,000 円 (うち消費税額 3,265,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 3,591,500 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 14,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 7,100,000 円