

仕 様 書


工 事 名 令和7年度 小原田川堰堤整備工事

工事場所 角田市 高倉 字 寺前 地内外

位置図



施工箇所



番号						
線筋 角田市 高倉 字 寺前 地内 外						
令和 7 年度						
小原田川堰堤整備工事 仕様書						
本 工 事 費 円 工 事 価 格 円 消費税相当額 円				起 工 理 由		
				請負施工		
工期 自 令和 7 年 11 月 13 日 日間 至 令和 8 年 3 月 27 日				角 田 市		
計画構造・仕様概要						
既設堰堤撤去工 一式						
固定堰整備工 一式						
排水構造物工 一式						
法覆護岸工 一式						

設計内訳書（本01）

工事番号:

工事名	小原田川堰堤工事				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本工事費							
1工区		式	1				第1号 内訳書
2工区		式	1				第2号 内訳書
直接工事費計		式	1				
共通仮設費		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第1号 内訳書	1工区								
	名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川土工	(1工区)								第3号 内訳書
		式	1						
法面工	(1工区)								第4号 内訳書
		式	1						
舗装工	(1工区)								第5号 内訳書
		式	1						
ブロック積工	(1工区)								第6号 内訳書
		式	1						
根継ぎ工	(1工区)								第7号 内訳書
		式	1						
法覆護岸工	(1工区)								第8号 内訳書
		式	1						
排水構造物工	(1工区)								第9号 内訳書
		式	1						
根固め工	(1工区)								第10号 内訳書
		式	1						
固定堰本体工	(1工区)								第11号 内訳書
		式	1						
縁石工	(1工区)								第12号 内訳書
		式	1						
標識工	(1工区)								第13号 内訳書
		式	1						
構造物撤去工	(1工区)								第14号 内訳書
		式	1						

一式当り内訳書

單價使用年月 步掛適用年月 勞務調整係數	
----------------------------	--

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第2号 内訳書	2工区								
	名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川土工	(2工区)								第16号 内訳書
		式	1						
法面工	(2工区)								第17号 内訳書
		式	1						
ブロック積工	(2工区)								第18号 内訳書
		式	1						
根固め工	(2工区)								第19号 内訳書
		式	1						
構造物撤去工	(2工区)								第20号 内訳書
		式	1						
仮設工	(2工区)								第21号 内訳書
		式	1						
	合計								
	1式当り								

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第3号 内訳書	河川土工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工								
		式	1					
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満							第1号 施工パ ンケージ仕様
		m3	200					
盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し							第2号 施工パ ンケージ仕様
		m3	5					
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							第3号 施工パ ンケージ仕様
		m3	20					
路体(築堤)盛土	2.5m未満							第4号 施工パ ンケージ仕様
		m3	30					
法面整形工								
		式	1					
法面整形	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用							第5号 施工パ ンケージ仕様
		m2	60					
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							第6号 施工パ ンケージ仕様
		m3	920					
残土等処分	再生残土受入費							単1号
		m3	920					

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第4号 内訳書	法面工		(1工区)						
	名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工									
			式	1					
人工張芝	植生マット								第7号 施工パ ンケージ仕様
			m2	150					
人工張芝	人工芝								第8号 施工パ ンケージ仕様
			m2	60					
	合計								
	1式当り								

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第5号 内訳書	舗装工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工								
		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	2層施工 250mm 再生クラッシャーラン 全ての費用							第9号 施工パ ンケージ仕様
		m2	9					
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファ ルト合材 アスファルト乳剤 全ての 費用							第10号 施工 パ ンケージ仕様
		m2	9					
敷砂利工								
		式	1					
敷砂利	標準(1.0) 排出ガス対策型(第3次基 準値)再生クラッシャーラン RC-4 0							単2号
		m3	20					
	合計							
	1式当り							

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第6号 内訳書	ブロック積工		(1工区)						
	名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工									
			式	1					
床掘り		土砂 標準 無し 無し							第11号 施工 パッキンシート
			m3	319					
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満							第12号 施工 パッキンシート
			m3	80					
基面整正									第13号 施工 パッキンシート
			m2	33					
コンクリートブロック工									
			式	1					
現場打基礎コンクリート		生コンクリート 有り 一般養生・特殊養生(練炭)							第14号 施工 パッキンシート
			m3	6					
間知ブロック積		不要							第15号 施工 パッキンシート
			m2	98					
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシャーラン							第16号 施工 パッキンシート
			m3	46					
吸出し防止材設置									第17号 施工 パッキンシート
			m2	120					
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板							第18号 施工 パッキンシート
			m2	14					
現場打天端コンクリート		生コンクリート 一般養生							第19号 施工 パッキンシート
			m3	2					
現場打小口止コンクリート		生コンクリート 一般養生							第20号 施工 パッキンシート
			m3	0.7					

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第6号 内訳書	ブロック積工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	合計							
	1式当り							

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第7号 内訳書	根継ぎ工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根継ぎ工								
		式	1					
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車 打設 生コンクリート 10m3以上 100m3未満 一般養生 延長無し 全	m3	24					第21号 施工 パッケージミシヤ
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	37					第22号 施工 パッケージミシヤ
	合計							
	1式当り							

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第8号 内訳書	法覆護岸工		(1工区)						
	名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工									
			式	1					
床掘り	土砂 標準 無し 無し							第11号 施工 パッカーミシヤ	
		m3	81						
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満							第12号 施工 パッカーミシヤ	
		m3	20						
かご工									
		式	1						
かごマット工(多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超え 1:1.0以下 5段/100m2 1段/100m2 割栗石 15～20cm 補正前数量を入							単3号	
		m2	46						
すり付け工									
		式	1						
じゃかご	設置 径45cm							第23号 施工 パッカーミシヤ	
		m	10						
	合計								
	1式当り								

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第9号 内訳書	排水構造物工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
		式	1					
基面整正								第13号 施工 パッケージミシヤ
		m2	10					
現場打集水桝工								
		式	1					
現場打集水桝	B1000-L1000-H1600							単4号
		箇所	1					
現場打集水桝	B1000-L1000-H1900							単5号
		箇所	1					
現場打集水桝	B1000-L1000-H2300							単6号
		箇所	1					
蓋版	据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40 を超え170kg/枚以下 無し 現場閉 所(通期) 無し 計上する 単価が10							単7号
		枚	3					
末端土留桝	B1000-L1000-H2300							単8号
		箇所	1					
簡易ゲート据付工	鋼製ゲート(SS41) 300型							単9号
		基	1					
管渠工								
		式	1					
硬質塩化ビニル管設置工	管径 300mm 20m以上 時間的制約 なし 昼間作業 現場閉所(通期)							単10号
		m	27					
砂基礎設置(機械施工)	10m3以上 時間的制約なし 昼間作 業 基礎材を計上する 1.26m3/m3(砂) 現場閉所(通期)砂 クッション用							単11号
		m3	13					

一式当り内訳書

單價使用年月 步掛適用年月 勞務調整係數	
----------------------------	--

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第10号 内訳	根固め工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋状金網根固め工								
		式	1					
袋状金網根固め製作・据付	1t型							単12号
		個	94					
吸出し防止材設置								第17号 施工 パッケージミシヤ
		m2	130					
間詰工								
		式	1					
間詰石投入	標準 標準 排出ガス対策型(第2次基準値) 排出ガス対策型(2014年規制) 4200円/m3							単13号
		m3	13					
	合計							
	1式当り							

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第11号 内訳	固定堰本体工		(1工区)						
	名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工									
			式	1					
基面整正									第13号 施工 パ...ケ...ミシヤ
			m2	18					
堰本体工									
			式	1					
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車 打設 生コンクリート 10m3以上 100m3未満 一般養生 延長無し 全							第24号 施工 パ...ケ...ミシヤ
			m3	22					
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10% 未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有鉄筋コンクリート							単14号
			t	0.3					
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物							第22号 施工 パ...ケ...ミシヤ
			m2	45					
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラ ッシャーラン 全ての費用							第25号 施工 パ...ケ...ミシヤ
			m2	18					
		合計							
		1式当り							

一式当り内訳書

單價使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第13号 内訳	標識工		(1工区)						
	名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	小型標識工								
			式	1					
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)Φ60.5 2基以下 無 無 無 単価が'イ'から計上 メッキ品 現場閉所(通期)標識ポール(直柱単							単15号
		無 現場閉所(通期)標識ポール(直柱単	基	1					
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 現場閉所(通期)							単16号
			基	1					
		合計							
		1式当り							

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第14号 内訳	構造物撤去工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去								
		式	1					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 3m 無 無 現場閉所(通期)							単17号
		m	5					
標識撤去工								
		式	1					
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 現場閉所(通期)							単18号
		基	1					
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 現場閉所(通期)							単19号
		基	1					
排水構造物撤去工								
		式	1					
鉄筋コンクリート管撤去工	600mm 排ガス対型(第1次基準値)							単20号
		m	6					
縁石撤去工								
		式	1					
歩車道境界ブロック撤去	処分							第27号 施工 バックレーミシヤ
		m	7					
構造物取壊し工								
		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							第28号 施工 バックレーミシヤ
		m	6					
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							第29号 施工 バックレーミシヤ
		m2	8					

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第14号 内訳	構造物撤去工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート穿孔	φ 100							単21号
		m	1.4					
コンクリート切断	ワイヤーソー							単22号
		m2	1.8					
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 現場閉所(通期) 不要 m3/m3処分費 (m3) コンクリート無筋							単23号
		m3	20					
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 現場閉所(通期) 不要 m3/m3処分費 (m3) コンクリート有筋							単24号
		m3	0.6					
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用							第30号 施工 パフォーマンス
		m3	0.2					
処分費 (m3)	アスファルト塊							
		m3	0.2					
	合計							
	1式当り							

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第15号 内訳	仮設工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工								
		式	1					
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	490					第1号 施工パ ンケールシヤノ
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20					第3号 施工パ ンケールシヤノ
法面整形	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	150					第31号 施工 パ...ケールシヤ
法面整形	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	10					第5号 施工パ ンケールシヤノ
敷砂利	標準(1.0) 排出ガス対策型(第3次基準値)再生クラッシャーラン RC-40	m3	210					単2号
土木安定シート・ネット	シート土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚0.18~0.25mm (980N/3cm)	m2	30					単25号
仮設撤去時掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	10					第32号 施工 パ...ケールシヤ
土留・仮締切工		式	1					
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 大型土嚢 W=1.1 H=1.08	袋	3					単26号
大型土のう工	撤去 6m以下 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	袋	3					単27号
仮水路工		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第15号 内訳	仮設工	(1工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設	400mm 排ガス対型(第1次基準値) 長期割引あり暗きょ排水管(波状管) 高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・	m	51					単28号
交通誘導員		式	1					
交通誘導員費用:H27	交通誘導員Aを計上する 1人 14日 昼間勤務(実働8時間・交替要員無し) 交通誘導員Bを計上する 1人 14	式	1					単29号
	合計							
	1式当り							

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第16号 内訳	河川土工	(2工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工								
		式	1					
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	m3	10					第1号 施工パ ンケージ仕様
盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	3					第4号 施工パ ンケージ仕様
法面整形工								
		式	1					
法面整形	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び 砂質土、粘性土 全ての費用	m2	20					第5号 施工パ ンケージ仕様
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	80					第6号 施工パ ンケージ仕様
残土等処分	再生残土受入費	m3	80					単1号
	合計							
	1式当り							

一式当り内訳書

單價使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

第18号 内訳	ブロック積工	(2工区)							
	名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工									
			式	1					
床掘り	土砂 標準 無し 無し								第11号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m3	112					
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満								第12号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m3	30					
基面整正									第13号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m2	15					
コンクリートブロック工									
			式	1					
現場打基礎コンクリート	生コンクリート 有り 一般養生・特殊養生(練炭)								第14号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m3	2					
間知ブロック積	不要								第15号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m2	65					
胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシャーラン								第16号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m3	34					
吸出し防止材設置									第17号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m2	85					
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板								第18号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m2	11					
現場打天端コンクリート	生コンクリート 一般養生								第19号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m3	0.9					
現場打小口止コンクリート	生コンクリート 一般養生								第20号 施工 パ... メ... ミ... シ... タ...
			m3	2					

一式当り内訳書

单価使用年月
 歩掛適用年月
 労務調整係数

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第19号 内訳	根固め工	(2工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋状金網根固め工								
		式	1					
袋状金網根固め製作・据付	1t型							単12号
		個	3					
吸出し防止材設置								第17号 施工 パッケージミヤ
		m2	4					
間詰工								
		式	1					
間詰石投入	標準 標準 排出ガス対策型(第2次基準値) 排出ガス対策型(2014年規制) 4200円/m3							単13号
		m3	0.5					
	合計							
	1式当り							

一式当り内訳書

單價使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第21号 内訳	仮設工	(2工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工								
		式	1					
路体(築堤)盛土	4.0m以上							第33号 施工 パ...ケ...ミシヤ
		m3	40					
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							第3号 施工パ ...ケ...ミシヤ
		m3	3					
路体(築堤)盛土	2.5m未満							第4号 施工パ ...ケ...ミシヤ
		m3	2					
法面整形	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び 砂質土、粘性土 全ての費用							第5号 施工パ ...ケ...ミシヤ
		m2	30					
敷砂利	標準(1.0) 排出ガス対策型(第3次基 準値)再生クラッシャーラン RC-4 0							単2号
		m3	6					
土木安定シート・ネット	シート土木シート ナイロン・ポリエステル系織 布 厚0.18~0.25mm (980N/3cm)							単25号
		m2	130					
仮設撤去時掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満							第32号 施工 パ...ケ...ミシヤ
		m3	50					
土留・仮締切工								
		式	1					
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下 超低騒 音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 大型土嚢 W=1.1 H=1.08							単26号
		袋	3					
大型土のう工	撤去 6m以下 超低騒音型・排出ガス 対策型(第3次基準値)							単27号
		袋	3					
仮水路工								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

第21号 内訳	仮設工	(2工区)						
名称・規格	条件	単 位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設	400mm 排ガス対型(第1次基準値) 長期割引あり暗きょ排水管(波状管) 高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・	m	30					単28号
交通誘導員		式	1					
交通誘導員費用:H27	交通誘導員Aを計上する 1人 1日 昼間勤務(実働8時間・交替要員無し) 交通誘導員Bを計上する 1人 1	式	1					単30号
	合計							
	1式当り							

単 価 表

単1号		残土等処分	再生残土受入費	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
再生残土受入費									
				m3	1				
諸雑費		(まるめ)							
				式					
		合計							
		1m3当り							

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単 価 表

単2号		敷砂利	標準(1.0) 排出ガス対策型(第3次基準値)再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員									
				人					
再生クラッシャーラン		RC-40							
				m3	12				
バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3(排3次) [機-1]								単31号	
				時間					
諸雑費		(まるめ)							
				式					
		合計							
		1m3当り							

単 価 表

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数						
単3号	かごマット工(多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超え1:1.0以下 5段/100m2 1段/100m2 割栗石 15～20cm 補正前数量を入力 標準(90m3) 補正条件	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
かごマット(多段積型)		突込式 めっき鉄線 高50cm 奥行100cm 勾配1:1.0 本体 網目100×網線径φ4.0×枠線径φ6.0mm 蓋・前	m	33.3				
特殊かごブランド品ー		ハイパーマット多段積型100型(合金先めつきかご枠) 中下段部(1:1.0勾配) 高0.5m×幅1.0m×長2.0m 上面付・端	m	133.4				
かごマット(多段積型)		突込式 めっき鉄線 高50cm 奥行100cm 勾配1:0.5 本体 網目100×網線径φ4.0×枠線径φ6.0mm 蓋・前	m	33.3				
鉄線箆用割詰石		15～20cm	m3	99				
吸出防止材		ヤシ繊維製t=10mm ポリエステル製t=1.2mm	m2	277.24				
バックホウ 超低騒音 山積0.8(平積0.6)m3(2014年規制) [機-28]			日				単32号	
諸雑費		(率+まるめ)	%					

單 價 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

[illegible]

単 価 表

単4号		現場打集水桝	B1000-L1000-H1600	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1.4				第34号 施工パッケージ代価表	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	15.5				第35号 施工パッケージ代価表	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 全ての費用	m2	2				第36号 施工パッケージ代価表	
足掛金物据付		足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ°(SWCH12R) M25S-RF 現場打用 幅156×径(芯)φ19mm 三山工業	本	4				単33号	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有鉄筋コンクリート用	t	0.084				単34号	
		合計							
		1箇所当り							

単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数								
単5号	現場打集水桝	B1000-L1000-H1900	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用					第34号 施工パッケージ代価表	
			m3	1.6				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					第35号 施工パッケージ代価表	
			m2	18.3				
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 全ての費用					第36号 施工パッケージ代価表	
			m2	2				
足掛金物据付		足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ (SWCH12R) M25S-RF 現場打用 幅156×径(芯)φ19mm 三山工業					単33号	
			本	5				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有鉄筋コンクリート用 鉄鋼 32225 10112					単34号	
			t	0.109				
		合計						
		1箇所当り						

単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数								
単6号	現場打集水桝	B1000-L1000-H2300	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用					第34号 施工パッケージ 単価表	
			m3	1.8				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					第35号 施工パッケージ 単価表	
			m2	21.9				
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 全ての費用					第36号 施工パッケージ 単価表	
			m2	2				
足掛金物据付		足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ® (SWCH12R) M25S-RF 現場打用 幅156×径(芯)φ19mm 三山工業					単33号	
			本	6				
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有鉄筋コンクリート用 鉄鋼 32mmφ 101.8					単34号	
			t	0.123				
		合計						
		1箇所当り						

単 価 表

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数						
単7号	蓋版	据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え 170kg/枚以下 無し 現場閉所(通期) 無し 計上する 単価が10から計上グレーチング柵 条件	単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無						
			枚	100				
グレーチング柵蓋 くさり含む		1000×1000 T-2 並目 2枚物						
			組	100				
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1枚当り						

単 価 表

単8号		末端土留桝	B1000-L1000-H2300	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m3	5			第34号 施工パッケージ代価表	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	19.3			第35号 施工パッケージ代価表	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 全ての費用		m2	4.3			第36号 施工パッケージ代価表	
鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有鉄筋コンクリート用		t	0.051			単34号	
		合計							
		1箇所当り							

単 価 表

単9号		簡易ゲート据付工	鋼製ゲート(SS41) 300型	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ゲート(SS41)		丸角兼用型 300型							
				基	1				
溶接工									
				人					
普通作業員									
				人					
諸雑費		(まるめ)							
				式					
		合計							
		1基当り							

単 価 表

単 価 表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単10号	硬質塩化ビニル管設置工	管径 300mm 20m以上 時間的制約なし 昼間 作業 現場閉所(通期)	単位	m	割戻数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径300mm							
			m	1					
諸雑費		(まるめ)							
			式						
		合計							
		1m当り							

単 価 表

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数						
単11号	砂基礎設置(機械施工)	10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3／m3(砂) 現場閉所(通期)砂 クッション用	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工						
			m3	1				
砂		クッション用						
			m3	1.26				
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1m3当り						

単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数								
単12号	袋状金網根固め製作・据付	1t型	単位	個	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
根固めマット		1t型 線径5.0mm 網目13cm 高0.6m 幅1.0m 長1.0m 共和ハーモテック						
			個	10				
鉄線籠用割詰石		15～20cm						
			m3	5.7				
バックホウ運転		排出ガス対策型 山積0.8m3(平積 0.6m3)					単35号	
			日					
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		25t吊						
			日					
		合計						
		1個当り						

単 価 表

単13号		間詰石投入	標準 標準 排出ガス対策型(第2次基準値) 排出ガス対策型(2014年規制) 4200円/m3	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
普通作業員									
			人						
間詰石									
			m3	103					
クローラークレーン 油圧駆動式・ラチスシブ型 50～55t吊(排2次) [機-1]									単36号
			時間						
バックホウ 山積0.5(平積0.4)m3(2014年規制) [機-1]									単37号
			時間						
諸雑費		(率+まるめ)							
			%						
		合計							
		1m3当り							

単 価 表

単14号		鉄筋工[市場単価]		一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295A D13									
				t	1.03						
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物									
				t	1						
諸雑費		(まるめ)									
				式							
		合計									
		1t当り									

単 価 表

単15号		標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)Φ60.5 2基以下 無 無 無 単価が仆から計上 メッキ品 現場閉所(通期)標 識ポール(直柱単柱式) 60.5φ×2.3×3000	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ φ60.5							
			基	1					
標識ポール(直柱単柱式)		60.5φ×2.3×3000							
			本	-1					
諸雑費		(まるめ)							
			式						
		合計							
		1基当り							

単 価 表

単16号		無 2基以下 無 現場閉所(通期)	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		設置手間						
			基	1				
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1基当り						

単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数								
単17号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 3m 無 無 現場閉所(通期)	単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式 支柱間隔3m						
			m	100				
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1m当り						

単 価 表

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数					
単18号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 現場閉所(通期)	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 φ 60. 5～φ 101. 6							
		基	1					
諸雑費	(まるめ)							
		式						
	合計							
	1基当り							

単 価 表

単19号		標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 現場閉所(通期)	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(路側式)		警戒 規制 指示 路線番号標識							
			基	1					
諸雑費		(まるめ)							
			式						
		合計							
		1基当り							

単 価 表

単20号		鉄筋コンクリート管撤去工	600mm 排ガス対型(第1次基準値)	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
普通作業員									
			人						
バックホウ 山0.28(平0.2)m31.7t吊(排1次) 機-28									単38号
			日						
諸雑費		(率+まるめ)							
			%						
		合計							
		1m当り							

単 価 表

単21号		コンクリート穿孔	φ 100	単位	m	割戻数量	1.4	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員									
				人					
普通作業員									
				人					
機械損料		穿孔機							
				台	1				
機械損料		発電機							
				台	1				
車両損料		バン							
				台	1				
材料費		ビット							
				本	0.57				
材料費		チューブ							
				本	0.36				
材料費		アダプター							
				本	0.1				
消耗品費		アンカー							
				本	1				
消耗品費		消耗工具等							
				セット	1				
動力(燃料)		発電機							
				L	3.46				

単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

単21号	コンクリート穿孔	φ 100	単位	m	割戻数量	1.4	単価	
名 称・規格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力(燃料)		バン						
			L	12.31				
用水		水道水						
			L	187				
		合計						
		1m当り						

単 価 表

単22号		コンクリート切断	ワイヤーソー	単位	m2	割戻数量	1.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
運転手(一般)									
			人						
機械損料		切断機							
			台	1					
機械損料		発電機							
			台	1					
車両損料		バン							
			台	1					
車両損料		散水車(4t)							
			台	1					
材料費		ワイヤー							
			m	1.95					
消耗品費		アンカー							
			本	2					
消耗品費		スリーブ							
			個	1.9					
消耗品費		消耗工具等							
			セット	1					

単 価 表

単22号		コンクリート切断	ワイヤーソー	単位	m2	割戻数量	1.8	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
消耗品費			ブーリー						
				台	1				
消耗品費			追加ブーリー						
				個	4				
消耗品費			防護ネット						
				枚	6				
動力(燃料)			発電機						
				L	10.83				
動力(燃料)			パン						
				L	12.31				
動力(燃料)			散水車(4t)						
				L	24.2				
用水			水道水						
				L	889				
			合計						
			1m2当り						

単 価 表

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数					
単23号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 現場閉所(通期) 不要 m3/m3処分費(m3) コンクリート無筋	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単39号	
			m3	1				
殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込)		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械 積込 無し 10.9km以下 全ての費用					第37号 施工パッケージ 単代価表	
			m3	1				
処分費							単40号	
			m3	1				
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1m3当り						

単 価 表

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数					
単24号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 現場閉所(通期) 不要 m3/m3処分費(m3) コンクリート有筋	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単41号	
			m3	1				
殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込)		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械 積込 無し 18.5km以下 全ての費用					第38号 施工パッケージ 単代価表	
			m3	1				
処分費							単42号	
			m3	1				
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1m3当り						

単 価 表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単25号	土木安定シート・ネット	シート土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚 0.18~0.25mm (980N/3cm)	単位	m2	割戻数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員									
			人						
土木シート		ナイロン・ポリエステル系織布 厚 0.18~0.25mm (980N/3cm)							
			m2	111					
諸雑費		(まるめ)							
			式						
		合計							
		1m2当り							

単 価 表

単26号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)大型土嚢 W=1.1 H=1.08	単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									
				人					
特殊作業員									
				人					
普通作業員									
				人					
大型土嚢		W=1.1 H=1.08							
				袋	10				
バックホウ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付2.9t吊(排3次) [機-28]								単43号	
				日					
諸雑費		(率+まるめ)							
				%					
		合計							
		1袋当り							

単 価 表

単27号		大型土のう工	撤去 6m以下 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
バックホウ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付2.9t吊(排3次) [機-28]									単44号
			日						
諸雑費		(まるめ)							
			式						
		合計							
		1袋当り							

単 価 表

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数					
単28号	高密度ポリエチレン管機械布設	400mm 排ガス対型(第1次基準値) 長期割引あり暗きょ排水管(波状管) 高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔) 呼径 φ 400mm	単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗きょ排水管(波状管)		高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔) 呼径 φ 400mm						
			m	100				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ		[クローラ型クレーン付]山0.45m3吊2.9t						
			日					
軽油		1. 2号 パトロール給油						
			L	43				
運転手(特殊)								
			人					
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1m当り						

単 価 表

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数					
単29号	交通誘導員費用:H27	交通誘導員Aを計上する 1人 14日 昼間勤務(実働8時間・交替要員無し) 交通誘導員Bを計上する 1人 14日 昼間勤務(実働8時間・条件	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人					
交通誘導警備員B								
			人					
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1式当り						

単 価 表

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数					
単30号	交通誘導員費用:H27	交通誘導員Aを計上する 1人 1日 昼間勤務(実働8時間・交替要員無し) 交通誘導員Bを計上する 1人 1日 昼間勤務(実働8時間・交替要員無し)	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人					
交通誘導警備員B								
			人					
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1式当り						

単 価 表

単31号		バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3(排3次) [機-1]		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)									
				人					
軽油		1. 2号 パトロール給油							
				L	15				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(3次基準)]		標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)							
				時間					
諸雑費		(まるめ)							
				式					
		合計							
		1時間当り							

単 価 表

単 価 表							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単32号	バックホウ 超低騒音 山積0.8(平積0.6)m3(2014年規制) [機-28]		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油		1. 2号 バトロール給油						
			L	63				
バックホウ		[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)						
			日					
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1日当り						

単 価 表

単33号		足掛金物据付	足掛け金物 ノープレンロフティーステップ° (SWCH12R) M25S-RF 現場打用 幅156×径 (芯)φ 19mm 三山工業	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		ノープレンロフティーステップ°(SWCH12R) M25S-RF 現場打用 幅156×径(芯) φ 19mm 三山工業		個	1				
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
諸雑費		(まるめ)		式					
		合計							
		1本当り							

単 価 表

単34号		鉄筋工[市場単価]	一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 現場閉所(通期) 有鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295A D13							
				t	1.03				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物							
				t	1				
諸雑費		(まるめ)							
				式					
		合計							
		1t当り							

単 価 表

単35号		バックホウ運転	排出ガス対策型 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)									
			人						
軽油		ローリー							
			L	117					
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]		標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)							
			供用日						
		合計							
		1日当り							

単 価 表

単36号		クローラークレーン 油圧駆動式・ラチスシフ型 50～55t吊(排2次) [機-1]		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)									
				人					
軽油		1. 2号 パトロール給油							
				L	10				
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスシフ型・排対型(2次)]		50～55t吊							
				時間					
諸雑費		(まるめ)							
				式					
		合計							
		1時間当り							

単 価 表

単 価 表							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単37号	バックホウ 山積0.5(平積0.4)m3(2014年 規制) [機-1]		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油		1. 2号 バトロール給油						
			L	11				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年 規制)]		標準バケット容量(山積0.5/平積 0.4m3)						
			時間					
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1時間当り						

単 価 表

単 価 表							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単38号	バックホウ 山0.28(平0.2)m31.7t吊(排1次) 機-28		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油		1. 2号 パトロール給油						
			L	35				
バックホウ		[クローラ型クレーン付]山0.28m3吊1.7t						
			日					
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1日当り						

単 価 表

単39号		構造物とりこわし		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無								
				m3	1					
諸雑費		(まるめ)								
				式						
		合計								
		1m3当り								

単 価 表

単40号		処分費		単位		m3		割戻数量		100		単価			
名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
処分費 (m3)		コンクリート無筋													
				m3		100									
諸雑費		(まるめ)													
				式											
		合計													
		1m3当り													

単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数								
単41号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m3	1				
諸雑費		(まるめ)						
			式					
		合計						
		1m3当り						

単 価 表

単42号		処分費		単位		m3		割戻数量		100		単価			
名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
処分費 (m3)		コンクリート有筋													
				m3		100									
諸雑費		(まるめ)													
				式											
		合計													
		1m3当り													

単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単43号	バックホウ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付2.9t吊(排3次) [機-28]	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
		人					
軽油	1. 2号 パトロール給油						
		L	104				
バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t						
		日					
諸雑費	(まるめ)						
		式					
	合計						
	1日当り						

単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単44号	バックホウ 超低騒音型 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付2.9t吊(排3次) [機-28]	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
		人					
軽油	1. 2号 パトロール給油						
		L	78				
バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t						
		日					
諸雑費	(まるめ)						
		式					
	合計						
	1日当り						

令和7年度 小原田川堰堤整備工事 特記仕様書

第1章 総 則

1-1 総則

本工事は、農業土木工事共通仕様書（令和7年10月1日付）の規則等に基づいて施工するものとする。ただし、下記事項については本特記仕様書に基づいて施工するものとする。

なお、上記農業土木工事共通仕様書は、宮城県農林水産部農村振興課のホームページ（UR:<https://www.pref.miyagi.jp/site/sekisannkijyun/siyousyor2.html>）に掲載しているので参照すること。

1-2 工事内容

(1) 施工場所

宮城県 角田市 高倉 字 寺前 地内外

(2) 対象施設

- 1) 既設堰堤撤去工 一式
- 2) 固定堰整備工 一式
- 3) 排水構造物工 一式
- 4) 法覆う護岸工 一式

第2章 一般施工

1. 請負者は、排ガス対策型建設機械を使用することを原則とする。使用機械については、農業土木工事共通仕様書に示すとおりである。
また、建設機械運転不要時のエンジン停止及び効率的利用に努めること。
2. 工事施工のため使用する土地及び周辺の道路等は、一般の交通に支障を及ぼさないよう留意し、又、止むを得ず交通止め、回り道を必要とする場合は、監督職員と打ち合わせの提出し承認を得るものとする。
3. 工事を施工するにあたり、現地測量を行い面積と縦断計画を確認して施工図面を監督職員に提出し承認を得るものとする。
4. 工事に伴う土地使用については、必ず地権者より承諾を得て、現場引く上げ時は地権者から確認して貰うこと。
5. 残土処理について、現場から2.0 km以内の距離にある場所に自由処分とする。

第3章 施工管理

1. 請負者は、農業土木工事施工管理基準(令和元年 10 月 1 日付け)に基づき施工管理を実施するものとする。

なお、上記農業土木工事施工管理基準は、宮城県農林水産部農村振興課のホームページ(UR:<https://www.pref.miyagi.jp/site/sekisannkiyun/siyousyor2.html>)に掲載しているので参照すること。

2. 前項の事項は、当該工事に関する工種項目を適用するものとする。ただし、下記事項については、本特記仕様書に基づくものとする。

第4章 条件変更の補足説明

本工事の施工にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 掘削土の土質
2. 地下埋設物の出現
3. 排水量及び湧水
4. 転石の出現
5. 騒音規制
6. 交通規制
7. 排出ガス対策型建設機械以外を使用した場合

第5章 その他

1. 資源運搬等に使用する道路は、一般交通に支障をきたさぬよう十分配慮することともに補修等を行い使用するものとする。また、交通の安全には十分留意すること。
2. 工事施工に際し、用地の借り上げ及び施設物並びに農作物に損傷を与えた場合は、請負者の負担にて解決するものとする。
3. 監督職員は、設計又は設計変更に係る必要な測量作業、設計図書及び数量計算書等の作成を指示することがある。
4. この特記仕様書に定めのない事項又は工事の施工にあたり質疑が生じた場合には、監督職員と協議を行うものとする。
5. 工事施工中における受益者からの要望、意見等は、単独で処理することなく速やかに監督職員に報告し指示を受けるものとする。

－ 特 記 仕 様 書 －

施 工 条 件 明 示 書

工事番号			工事名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		事務所名	角田市	
項 目			条 件	内 容			施 工 方 法	備 考
1 共通仕様書の適用			本工事は、宮城県農林水産部制定する「農業土木工事共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。					
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置								
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」			○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)				
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)			○	契約工期初日以降、○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。				
(3) 上記以外			●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手				
			上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html					
3 特例監理技術者の配置								
			○ 対象	● 対象外	建設業法第26条第3項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置。 特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする			
			1 特例監理技術者を配置する場合は以下の(ア)～(サ)の要件を全て満たさなければならない。 (ア)本工事の現場施工に着手する日までに、建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補(令和3年4月1日施行予定)又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 (ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。))については、これら複数の工事を一つの工事とみなす。) (オ)特例監理技術者が兼務できる工事は、本工事を所管する土木事務所(地域事務所)管内及び隣接土木事務所(地域事務所)管内の宮城県内で施行される工事でなければならない。 (カ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 (キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 (ケ)専任補助者を配置しない工事であること。 (コ)維持管理業務同士は兼務できない。 ※24時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等 (サ)配置技術者の追加専任を必要としないもの。 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合、配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。 3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。					
4 積算基準及び設計単価の適用期日								
(1) 積算基準及び設計単価の適用について			● あり	○ ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。			
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更			○ あり	● ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。			
				適用「なし」の理由	積算月と契約月が同一のため。			
5 工程関係								
(1) 関連工事による施工時期の調整			○ あり	● ない				
(2) 施工時期による制限			○ あり	● ない				
(3) 関係機関等との協議の未成立			○ あり	● ない				
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加			○ あり	● ない				
6 公害対策関係								
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限			○ あり	● ない				
7 安全対策関係								
(1) 交通安全施設等の指定			○ あり	● ない				
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限			○ あり	● ない				
8 排水工関係								
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性			○ あり	● ない				
9 建設副産物対策関係(建設発生土)								
(1) 建設発生土の処理・処分について			本工事の残土は、場内で処理するものとする。なお、より難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。					
					処理・処分場所			
					名称	所在地	処理・処分方法	距離
							制限時間	備考
(2) 建設発生土	処理・処分	● あり	○ ない			自由処分	2.0 km	8 時 30 分 ～ 17 時 0 分

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)										
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。							
			処理・処分する場所		処理・処分方法		距離	制限時間		
工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。										
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊無筋	●ある	○ない	伊具郡丸森町館矢間山田内地	中間処理	9.9	km	8 時 30 分 ～ 17 時 0 分	
		コンクリート塊有筋	●ある	○ない	亶理郡亶理町字龍門寺前内地	中間処理	17.0	km	8 時 30 分 ～ 17 時 0 分	
		アスファルト塊	●ある	○ない	白石市白川大卒都婆字羽山内地	中間処理	6.1	km	8 時 30 分 ～ 17 時 0 分	
		建設発生木材	○ある	●ない				km	時 分 ～ 時 分	
		建設汚泥	○ある	●ない				km	時 分 ～ 時 分	
		その他	○ある	●ない				km	時 分 ～ 時 分	
(3) 再生材の利用			●ある	○ない	種類・数量	再生密粒度AS20F、再生クラッシャーランRC-40				
11 現場環境改善										
			●ある	○ない	内容 週休2日PR看板を設置すること。					
12 品質証明										
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。					
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。					
13 標準的な設計図書による発注方式			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1－1－14によること。					
14 資材関係										
(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。							
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。							
(3) 宮城県グリーン製品の利用			必須	1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。						
「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材					
			○ある	●ない	3. その他()					
(4) 県内産製品の使用			○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html					
(5)現場吹付法枠工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。							
15 設計変更の手続き										
(1)設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1－1－1－14～1－1－1－16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。 詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産業＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】							
16 その他										
(1)舗装の下請制限について			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。					
(2)「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無			○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。					
(3)三者会議の対象の有無			○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。					
(4)貸与資料の有無			○ある	●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料(『令和5年度 小桜橋外2橋橋梁補修調査設計業務委託』『令和元年度 橋梁補修調査設計業務委託(その2)』)					
(5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無			○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。					
(6)法定外の労災保険の付保について			本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付きなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。							
(7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無			○ある	●ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。					

働き方改革・生産性向上に関する事項

項目	条件	内容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無		
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○ 対象 ● 対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。「(簡易型(施工計画型))」、「標準型」、「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	○ 対象 ● 対象外	設計変更の積算法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化		
(1) 工事情報共有システムの活用	○ 対象 ● 対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2) 工事書類の簡素化の試行について	○ あり ● なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)	
19 週休2日工事の適用の有無		
(1) 週休2日工事	● 対象 ○ 実施困難工事	1. 週休2日工事の対象工事の場合は、「角田市週休2日工事実施要領」に基づき行うこととする。 なお、週休2日工事の型式については、下記(2)、(3)のとおりする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が令和6年4月から建設業に適用されることを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事などの場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 実施困難工事 (例) ・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり、週休2日の確保が困難なため
(2) 週休2日工事の型式	発注者指定型 (現場間所型) 発注者指定型 (交替制)	当初積算時に4週8休以上を確保した場合の経費の補正を行うこととし、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。
(3) 週休2日工事の区分	1. 週休2日の区分は、「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」とし、原則として「通期の週休2日」に取り組むものとする。 2. 当初発注においては、「通期の週休2日」を指定、積算している。 3. 「月単位の週休2日」は、受注者の希望型とし、工事着手前に受注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、積算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 「通期の週休2日」:対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」:対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。	
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無		
(1) 女性活躍推進モデル工事	○ 対象 ● 対象外	実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無		
(1) 下請承認事務簡素化モデル工事	○ 対象 ● 対象外	実施に当たっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。
22 建設現場等における遠隔臨場の実施について		
1. 建設現場における遠隔臨場の実施 「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場は、『建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領(案)』の内容に従い実施する。 2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目 現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。 3. 実施内容 (1) 段階確認・材料確認、立会での確認 受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声等をWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。 (2) 機器の準備 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。 (3) 遠隔臨場を中断した場合の対応 電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応については、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。 (4) 効果の検証 遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員等の指示による。 (5) 費用 遠隔臨場にかかる費用については、標準積算基準の率計上に含まれる。なお、通信環境確保のための中継局を設置する場合などは、現場条件により積み上げにより計上する場合もあることから、事前に監督職員と協議すること。 (6) 不正行為 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、県内規(不良不適格業者排除マニュアル等)に従い、処分を実施する場合がある。		

東日本大震災に伴う特例制度


項 目	条 件		内 容	施 行 方 法	備 考
23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終積算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 12.82% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.59% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、砕石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項	
25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	●ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)」(以下、対象地区という)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
26 その他					
(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。 ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	○ある	●ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1		

特記事項

1 一般事項			
(1) 工事実績情報システム(コリンズ)登録	請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。		
(2) 第三者の安全確保	一般の用に供する敷地の工事については利用者の安全に配慮すること。また、現場内に第三者が侵入しないよう、施工区域を明確にし、必要な措置を講じること。		
(3) 工事の周知	工事着手後速やかに、現地に工事予告看板を設置すると共に、近隣住民へ工事案内等を配布するなど工事の周知に努めること。また、工事案内等を配布する際は監督員に提出してから行うこと。		
(4) 苦情・要望等	住民からの苦情・要望があった場合には、速やかに監督職員に報告し対応等について監督職員の指示を受けること。 工事着手前に、近隣住民及び関係者と十分調整を図り、円滑に施工出来るよう努めること。		
(5) 現場内の管理	現場内の管理を徹底し、事故を未然に防止すること。		
(6) 過積載の防止	ダンプトラック等で資材を運搬する際、過積載防止対策についての計画を施工計画書に記載すること(運転する車輛の主要諸元、ナンバー、過積載防止についての具体的な内容等)。		
(7) 事前測量及び設計図書と現地調査の相違	1. 受注者は工事着手に先立ち事前測量を実施し、その成果をまとめ監督職員に資料を提出し承認を得ること。 2. 着手前調査において、本設計書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。		
(8) 週休2日工事(現場閉所型)について	1. 週休2日工事の対象期間は、現場施工に着手した日(準備期間を除く。)から現場施工が完了した日(後片付け期間を除く。)までとし、次に掲げる期間を除く。 (1) 年始年末休暇の6日間 (2) 夏季休暇の3日間 (3) 工場製作のみを実施している期間 (4) 工事全体を一時休止している期間 (5) 発注者があらかじめ対象外とする期間 (6) 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 2. 災害または天候の不順等による現場閉所は、休工期として認めるものとする。なお、災害時の緊急要請等による現場作業が発生した場合及び異常気象による作業不稼働日が多く発生した場合等における休工期及び対象期間の取り扱いについては、受発注者間の協議により決定するものとする。 3. 受注者は、下請企業を含む現場の労働者等に対して、休工期に事務作業や他現場での作業を行わないよう指導するものとする。 4. 受注者は、当該工事が週休2日工事であることを対外的に周知することを目的とした看板(以下「PR看板」という。)を工事現場に設置するものとする。 5. 受注者は、対象期間の開始日から月毎に、休日等の取得実績について、別に定める様式により発注者へ提出するものとする。		
2 その他			
(1) 角田市建設工事等の契約に関する暴力団排除措置要綱について	1. 暴力団等の排除について (1) 乙が、この契約の履行期間中に角田市建設工事等の契約に関する暴力団排除措置要綱(平成20年11月1日施行。以下「排除措置要綱」という。)別表の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。 (2) 乙は、排除措置要綱別表の措置要件に該当し、角田市から指名除外措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、当該下請負契約等の解除を求めることがある。 (3) 乙は、この契約の履行にあたり暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、警察へ通報をしなければならない。 また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、当該下請負人等に対し、市長に報告するとともに警察への通報を行うよう指導しなければならない。 (4) 乙は、(3)に定める報告及び通報により、本市が行う調査並びに警察が行う調査及び捜査に協力しなければならない。 なお、暴力団員等からの不当要求又は妨害を受け、発注者への報告、関係機関への通報及び捜査協力が適切に行われた場合で、これにより、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じる。		
(2) その他	本工事において、施工していく上で疑義が生じた際は速やかに監督員へ報告すること		


計 画 平 面 図

A1 S=1:250
A3 S=1:500



工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	計 画 平 面 図		
施工地名	角田市高倉宇寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:250 A3 S=1:500	図面番号	1 / 34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

V=1 : 100
H=1 : 250




標準断面図 (1)


1工区

A1 S=1: 50
A3 S=1:100


根継工設置部



起点側～堰



堰～終点側




凡 例		
工 程	記号	区 分
機械掘削	C1	
床掘	C2	
路肩盛土	B1	W<2.5
埋戻し	B2	
路床盛土 (機械)	B3	4.0≦W
路床盛土 (機械)	B4	2.5≦W<4.0
路床盛土 (人力)	B5	W<2.5
路体盛土 (機械)	B6	4.0≦W
路体盛土 (機械)	B7	2.5≦W<4.0
路体盛土 (人力)	B8	W<2.5
切土法面整形	CL	
盛土法面整形	BL	
植生工	NL	

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	標 準 断 面 図 (1) (1工区)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	3/34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		


標準断面図(2)

2工区

A1 S=1: 50
A3 S=1:100



根固工設置部



凡 例		
工 程	記号	区 分
機械掘削	C1	
床掘	C2	
路床盛土	B1	W<2.5
埋戻し	B2	
路床盛土(機械)	B3	4.0≦W
路床盛土(機械)	B4	2.5≦W<4.0
路床盛土(人力)	B5	W<2.5
路体盛土(機械)	B6	4.0≦W
路体盛土(機械)	B7	2.5≦W<4.0
路体盛土(人力)	B8	W<2.5
切土法面整形	CL	
盛土法面整形	BL	
植生工	NL	

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	標 準 断 面 図 (2) (2工区)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	4/34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

計画横断面図(1)

2工区


A1 S=1:100
A3 S=1:200

測点 NO.0+5.000 (NO.0+5.510)

記号	数 量	記号	数 量
C1	0.4	B6	0.0
C2	4.1	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.2
B2	1.5	CL	0.00
B3	0.0	BL	1.00
B4	0.0	NL	1.00
B5	0.0		

NO.0+5.000

最深河床高=16.39
FH=




測点 SP2(NO.0+15.999)

記号	数 量	記号	数 量
C1	0.5	B6	0.0
C2	4.7	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.1
B2	1.5	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.70
B4	0.0	NL	0.70
B5	0.0		

SP2

最深河床高=16.79
FH=




測点 EC1(NO.0+8.733)

記号	数 量	記号	数 量
C1	0.7	B6	0.0
C2	4.5	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.2
B2	1.3	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.96
B4	0.0	NL	0.96
B5	0.0		

EC1

最深河床高=16.54
FH=




測点 NO.0+18.700

記号	数 量	記号	数 量
C1	0.2	B6	0.0
C2	4.2	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.1
B2	1.5	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.52
B4	0.0	NL	0.52
B5	0.0		

NO.0+18.700

最深河床高=16.82
FH=




測点 BC2(NO.0+10.763)

記号	数 量	記号	数 量
C1	0.6	B6	0.0
C2	4.7	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.2
B2	1.2	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.81
B4	0.0	NL	0.81
B5	0.0		

BC2

最深河床高=16.57
FH=




測点 NO.1

記号	数 量	記号	数 量
C1	0.3	B6	0.0
C2	3.9	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.1
B2	1.5	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.71
B4	0.0	NL	0.71
B5	0.0		

NO.1

最深河床高=16.78
FH=



凡 例			
工 程	記号	区 分	
機械掘削	C1		
床掘	C2		
路肩盛土	B1	W<2.5	
埋戻し	B2		
路床盛土(機械)	B3	4.0≤W	
路床盛土(機械)	B4	2.5≤W<4.0	
路床盛土(人力)	B5	W<2.5	
路体盛土(機械)	B6	4.0≤W	
路体盛土(機械)	B7	2.5≤W<4.0	
路体盛土(人力)	B8	W<2.5	
切土法面整形	CL		
盛土法面整形	BL		
植生工	NL		


工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	計画横断面図(1)(2工区)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	5 / 34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

計画横断面図(2)

2工区

A1 S=1:100
A3 S=1:200


DL=15.00



測点 EC2 (NO. 1+1.235)

記号	数 量	記号	数 量
C1	0.3	B6	0.0
C2	4.0	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.1
B2	1.4	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.67
B4	0.0	NL	0.67
B5	0.0		


DL=15.00



測点 BC3 (NO. 1+6.684)

記号	数 量	記号	数 量
C1	0.2	B6	0.0
C2	5.1	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.1
B2	1.6	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.41
B4	0.0	NL	0.41
B5	0.0		

DL=15.00



測点 NO. 1+10.000

記号	数 量	記号	数 量
C1	0.1	B6	0.0
C2	5.5	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.1
B2	1.5	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.24
B4	0.0	NL	0.24
B5	0.0		

凡 例		
工 程	記号	区 分
機械掘削	C1	
床掘	C2	
路床盛土	B1	W<2.5
埋戻し	B2	
路床盛土(機械)	B3	4.0≤W
路床盛土(機械)	B4	2.5≤W<4.0
路床盛土(人力)	B5	W<2.5
路体盛土(機械)	B6	4.0≤W
路体盛土(機械)	B7	2.5≤W<4.0
路体盛土(人力)	B8	W<2.5
切土法面整形	CL	
盛土法面整形	BL	
植生工	NL	

工 事 名	令和7年度 小原田川堰場整備工事		
図 面 名	計画横断面図(2) (2工区)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	6 / 34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

計画横断図(3)

1工区

A1 S=1:100
A3 S=1:200

測点 NO. 0

河床高=17.03
FH=17.353

測点 NO. 0

記号	数量	記号	数量
C1	0.1	B6	0.0
C2	5.3	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.1
B2	0.5	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.26
B4	0.0	NL	1.75
B5	0.0		

測点 BC. 2

(NO. 0+11.285)

河床高=18.70
FH=17.694

測点 BC. 2 (NO. 0+11.285)

記号	数量	記号	数量
C1	4.5	B6	0.0
C2	8.6	B7	0.3
B1	0.0	B8	0.8
B2	1.7	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.90
B4	0.0	NL	3.44
B5	0.0		

測点 NO. 0+5.000

(NO. 0+4.988)

河床高=17.02
FH=17.503

測点 NO. 0+5.000 (NO. 0+4.988)

記号	数量	記号	数量
C1	0.0	B6	0.0
C2	3.4	B7	0.5
B1	0.0	B8	0.0
B2	0.5	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.27
B4	0.0	NL	1.15
B5	0.0		

測点 NO. 0+12.380

(NO. 0+12.319)

河床高=18.56
FH=17.725

測点 NO. 0+12.380 (NO. 0+12.319)

記号	数量	記号	数量
C1	6.8	B6	0.0
C2	7.2	B7	0.4
B1	0.0	B8	0.8
B2	1.8	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.90
B4	0.0	NL	3.28
B5	0.0		

測点 NO. 0+10.230

(NO. 0+10.171)

河床高=17.66
FH=17.660

測点 NO. 0+10.230 (NO. 0+10.171)

記号	数量	記号	数量
C1	0.7	B6	0.0
C2	5.3	B7	0.3
B1	0.0	B8	0.8
B2	1.3	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.90
B4	0.0	NL	3.80
B5	0.0		

測点 SP. 2

(NO. 0+18.556)

河床高=18.60
FH=17.907

測点 SP. 2 (NO. 0+18.556)

記号	数量	記号	数量
C1	4.2	B6	0.0
C2	9.8	B7	0.6
B1	0.0	B8	0.6
B2	2.1	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.90
B4	0.0	NL	3.72
B5	0.0		

凡 例			
工 程	記号	区 分	
機械掘削	C1		
床掘	C2		
路肩盛土	B1	W<2.5	
埋戻し	B2		
路床盛土(機械)	B3	4.0≤W	
路床盛土(人力)	B4	2.5≤W<4.0	
路体盛土(機械)	B5	W<2.5	
路体盛土(人力)	B6	4.0≤W	
路体盛土(機械)	B7	2.5≤W<4.0	
路体盛土(人力)	B8	W<2.5	
切土法面整形	CL		
盛土法面整形	BL		
植生工	NL		

工 事 名 令和7年度 小原田川堰堤整備工事

図 面 名 計画横断図(3) (1工区)

施工地名 角田市高倉字寺前地内外

尺 度 A1 S=1:100 図面番号 7 / 34
A3 S=1:200

設 計 者 設計年度

発注者名 角 田 市


計画横断図(4)

1工区

A1 S=1:100
A3 S=1:200

NO. 1 (NO. 1+0.156)


河床高=18.55
FH=17.953



測点 NO. 1		(NO. 1+0.156)	
記号	数量	記号	数量
C1	6.2	B6	0.0
C2	7.8	B7	0.6
B1	0.0	B8	0.6
B2	2.2	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.90
B4	0.0	NL	3.67
B5	0.0		

NO. 1+7.050 (NO. 1+7.343)


河床高=18.52
FH=18.165



測点 NO. 1+7.050		(NO. 1+7.343)	
記号	数量	記号	数量
C1	6.1	B6	0.0
C2	10.0	B7	0.9
B1	0.0	B8	0.5
B2	2.9	CL	0.00
B3	0.0	BL	1.51
B4	0.0	NL	4.23
B5	0.0		

NO. 1+2.550 (NO. 1+2.791)


河床高=18.55
FH=18.030



測点 NO. 1+2.550		(NO. 1+2.791)	
記号	数量	記号	数量
C1	6.1	B6	0.0
C2	8.1	B7	0.7
B1	0.0	B8	0.5
B2	2.4	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.90
B4	0.0	NL	3.59
B5	0.0		

NO. 1+15.000 (NO. 1+15.007)


河床高=18.94
FH=18.404



測点 NO. 1+15.000		(NO. 1+15.007)	
記号	数量	記号	数量
C1	4.5	B6	0.0
C2	24.6	B7	1.2
B1	0.0	B8	0.9
B2	6.2	CL	0.00
B3	0.0	BL	1.54
B4	0.0	NL	4.25
B5	0.0		

BC. 3 (NO. 1+5.877)


河床高=18.47
FH=18.119



測点 BC. 3		(NO. 1+5.877)	
記号	数量	記号	数量
C1	6.3	B6	0.0
C2	8.1	B7	0.8
B1	0.0	B8	0.4
B2	2.6	CL	0.00
B3	0.0	BL	0.90
B4	0.0	NL	3.53
B5	0.0		

NO. 2 (NO. 1+19.861)

河床高=19.04
FH=18.554



測点 NO. 2		(NO. 1+19.861)	
記号	数量	記号	数量
C1	5.3	B6	0.0
C2	7.4	B7	0.0
B1	0.0	B8	0.7
B2	1.6	CL	0.00
B3	0.0	BL	1.26
B4	0.0	NL	3.78
B5	0.0		


凡 例		
工 程	記号	区 分
機械掘削	C1	
床掘	C2	
路肩盛土	B1	W<2.5
埋戻し	B2	
路床盛土(機械)	B3	4.0≤W
路床盛土(人力)	B4	2.5≤W<4.0
路体盛土(機械)	B5	W<2.5
路体盛土(人力)	B6	4.0≤W
路体盛土(機械)	B7	2.5≤W<4.0
路体盛土(人力)	B8	W<2.5
切土法面整形	CL	
盛土法面整形	BL	
植生工	NL	

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	計画横断図(4) (1工区)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	8 / 34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

計画横断図(5)

1工区


A1 S=1:100
A3 S=1:200



測点 SP. 3		(NO. 2+4. 519)	
記号	数 量	記号	数 量
C1	5. 7	B6	0. 0
C2	7. 6	B7	0. 0
B1	0. 0	B8	0. 6
B2	1. 6	CL	0. 00
B3	0. 0	BL	1. 26
B4	0. 0	NL	3. 76
B5	0. 0		


DL=15. 00

DL=15. 00



測点 BC. 4		(NO. 3+3. 590)	
記号	数 量	記号	数 量
C1	0. 0	B6	0. 0
C2	0. 0	B7	0. 0
B1	0. 0	B8	0. 0
B2	0. 0	CL	0. 00
B3	0. 0	BL	0. 00
B4	0. 0	NL	0. 00
B5	0. 0		


測量CL 設計CL



測点 NO. 2+10. 000		(NO. 2+9. 655)	
記号	数 量	記号	数 量
C1	0. 0	B6	0. 0
C2	0. 0	B7	0. 0
B1	0. 0	B8	0. 0
B2	0. 0	CL	0. 00
B3	0. 0	BL	0. 00
B4	0. 0	NL	2. 35
B5	0. 0		

DL=15. 00

DL=15. 00



測点 NO. 3		(NO. 2+19. 573)	
記号	数 量	記号	数 量
C1	0. 0	B6	0. 0
C2	0. 0	B7	0. 0
B1	0. 0	B8	0. 0
B2	0. 0	CL	0. 00
B3	0. 0	BL	0. 00
B4	0. 0	NL	2. 47
B5	0. 0		

DL=15. 00

DL=15. 00

凡 例		
工 程	記号	区 分
機械掘削	C1	
床掘	C2	
路肩盛土	B1	W<2. 5
埋戻し	B2	
路床盛土(機械)	B3	4. 0≤W
路床盛土(機械)	B4	2. 5≤W<4. 0
路床盛土(人力)	B5	W<2. 5
路体盛土(機械)	B6	4. 0≤W
路体盛土(機械)	B7	2. 5≤W<4. 0
路体盛土(人力)	B8	W<2. 5
切土法面整形	CL	
盛土法面整形	BL	
植生工	NL	


工 事 名	令和 7 年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	計画横断図(5) (1工区)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	9 / 34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

構 造 図 (1)

集水桝


A1 S=1:25
A3 S=1:50

1号集水桝
平面図




A-A断面

2号集水桝
平面図



C-C断面


3号集水桝
平面図





E-E断面

足掛金具詳細図


A1 S=1:10
A3 S=1:20




硬質塩化ビニル管




B-B断面




D-D断面




F-F断面



B-B断面



D-D断面



F-F断面


工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	構 造 図 (1) 集水桝		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:25 A3 S=1:50	図面番号	10/34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		

構 造 図 (2)


末端土留桷

A1 S=1:25
A3 S=1:50


末端土留桷
平 面 図



A-A断面




B-B断面



簡易丸型ゲート参考図

A1 S=1:20
A3 S=1:40




工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	構 造 図 (2) 末端土留桷		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:25 A3 S=1:50	図面番号	11/34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		

構 造 図 (3)


固定堰

A1 S=1: 50
A3 S=1:100


平 面 図




A-A断面




B-B断面



C-C断面



D-D断面



工 事 名	令和 7 年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	構 造 図 (3) 固定堰		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	12 / 34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		


構 造 図 (4)

ブロック積擁壁工展開図


ブロック積擁壁工(1工区)

A1 S=1:100
A3 S=1:200

右 岸




左 岸




吸出防止材展開図

右 岸



左 岸




小口止め工

A1 S=1: 50
A3 S=1:100

正面図




断面図



コンクリートブロック基礎

A1 S=1:20
A3 S=1:40




工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	構 造 図 (4) ブロック積擁壁工(1工区)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	13/34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		

構 造 図 (5)


ブロック積擁壁工(2工区)

A1 S=1: 50
A3 S=1:100



ブロック積擁壁工展開図



吸出防止材展開図




小口止め工



コンクリートブロック基礎

A1 S=1:20
A3 S=1:40



工 事 名	令和7年度 小原田川堰場整備工事		
図 面 名	構 造 図 (5) ブロック積擁壁工(2工区)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	14/34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		


構 造 図 (6)

根継工・かごマット工

根 継 工


平 面 図

A1 S=1:100
A3 S=1:200




A-A断面

A1 S=1: 50
A3 S=1:100




B-B断面

A1 S=1: 50
A3 S=1:100



C-C断面


A1 S=1: 50
A3 S=1:100



かごマット工

A1 S=1:100
A3 S=1:200


平 面 図




平面敷設面積 (CADより算出)
右岸 A=32.12m²
左岸 A=22.87m²

正 面 図


右 岸



左 岸



断 面 図



工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	構 造 図 (6) 根継工・かごマット工		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	図 示	図面番号	15/34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		

袋状金網根固め工

A1 S=1:100
A3 S=1:200




A1 S=1:100
A3 S=1:200




1t型 平面

A1 S=1: 50
A3 S=1:100



A1 S=1:100
A3 S=1:200



区分	線径・サイズ (mm)	材質・表面処理
本体ロール網	φ5×130目	亜鉛アルミ合金めっき鉄線
側面網	φ5×130目	亜鉛アルミ合金めっき鉄線
組立用ワイヤロープ	φ4	ステンレス SUS304 またはそれに準ずるもの
吊り用ワイヤロープ	φ9	A種 ○/○ またはそれに準ずるもの
蓋閉じ線	φ5	亜鉛アルミ合金めっき鉄線

敷設後寸法は、据付後の目安の想定寸法になります。
石詰め、設置・据付状況によって寸法は変わります。

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	構 造 図 (7) 袋状金網根固め工		
施工地名	角田市高倉寺寺前地内外		
尺 度	図 示	図面番号	16/34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		


配 筋 図 (1)

1号集水桝

A1 S=1: 50
A3 S=1:100


縦断面図

1-1




底板下面図

7-7




前側壁外面図

5-5




左側壁外面図

3-3




横断面図

2-2




平断面図

8-8




後側壁外面図

6-6




右側壁外面図

4-4



位置図






工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	配 筋 図 (1) 1号集水桝		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	17 / 34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		

配 筋 図 (2)

1号集水桝

A1 S=1: 50
A3 S=1:100

加工図



鉄筋表

記 号	径	長 さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
W1	D13	2670	8	0.995	2.657	21	┐┐
W2	D13	2520	1	0.995	2.507	3	┐┐
W3	D13	870	2	0.995	0.866	2	┐┐ (平均長)
W4	D13	1010	2	0.995	1.005	2	┐┐ (平均長)
W5	D13	2000	1	0.995	1.990	2	┐┐
W6	D13	1180	2	0.995	1.174	2	┐┐ (平均長)
W7	D13	640	2	0.995	0.637	1	┐┐ (平均長)
F2	D13	4110	2	0.995	4.089	8	┐┐
F3	D13	2910	4	0.995	2.895	12	┐┐ (平均長)
F4	D13	2750	1	0.995	2.736	3	┐┐
F5	D13	670	5	0.995	0.667	3	┐┐ (平均長)
F6	D13	2880	3	0.995	2.866	9	┐┐ (平均長)
F7	D13	970	3	0.995	0.965	3	┐┐ (平均長)
H1	D13	1010	4	0.995	1.005	4	┐┐ (平均長)
H2	D13	3240	1	0.995	3.224	3	○
H3	D13	1100	4	0.995	1.095	4	┐┐ (平均長)
H4	D13	2040	1	0.995	2.030	2	○
						D13	84 kg
						合計	84 kg

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	配 筋 図 (2) 1号集水桝		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	18 / 34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		


配 筋 図 (3)

2号集水桝

A1 S=1: 50
A3 S=1:100


縦断面図

1-1




底板下面図

7-7




前側壁外面図

5-5




左側壁外面図

3-3




横断面図

2-2




平断面図

8-8




後側壁外面図

6-6




右側壁外面図

4-4



位置図






工 事 名	令和 7 年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	配 筋 図 (3) 2号集水桝		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	19 / 34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		

配 筋 図 (4)

2号集水桝

A1 S=1: 50
A3 S=1:100

加工図



鉄筋表

記 号	径	長 さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
W1	D13	1730	10	0.995	1.721	17	――
W2	D13	1750	4	0.995	1.741	7	――
W3	D13	2670	14	0.995	2.657	37	┌┐
W4	D13	2070	1	0.995	2.060	2	┌┐
W5	D13	2070	1	0.995	2.060	2	└└
W6	D13	1740	1	0.995	1.731	2	┌┐
W7	D13	1740	1	0.995	1.731	2	└└
F1	D13	2140	5	0.995	2.129	11	└└
F2	D13	2140	2	0.995	2.129	4	└└
F3	D13	1600	3	0.995	1.592	5	└└ (平均長)
F4	D13	1340	3	0.995	1.333	4	―― (平均長)
F5	D13	1340	3	0.995	1.333	4	―― (平均長)
H1	D13	1080	4	0.995	1.075	4	―― (平均長)
H2	D13	2040	1	0.995	2.030	2	○
H3	D13	1080	4	0.995	1.075	4	―― (平均長)
H4	D13	2040	1	0.995	2.030	2	○
D13							109 kg
合計							109 kg

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	配 筋 図 (4) 2号集水桝		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	20 / 34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		


配 筋 図 (5)

3号集水桧

A1 S=1: 50
A3 S=1: 100


縦断面図

1-1




底版下面図

7-7




前側壁外面図

5-5




左側壁外面図

3-3




横断面図

2-2




平断面図

8-8




後側壁外面図

6-6




右側壁外面図

4-4



位置図




工 事 名	令和 7 年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	配 筋 図 (5) 3号集水桧		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1: 100	図面番号	21 / 34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		

配 筋 図 (6)

3号集水桝

A1 S=1: 50
A3 S=1:100

加工図



鉄筋表

記 号	径	長 さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
W1	D13	2130	7	0.995	2.119	15	――
W2	D13	2150	7	0.995	2.139	15	――
W3	D13	2670	16	0.995	2.657	43	└─┘
W4	D13	750	1	0.995	0.746	1	└─┘
W5	D13	940	1	0.995	0.935	1	└─┘
W6	D13	2480	1	0.995	2.468	2	└─┘
W7	D13	630	1	0.995	0.627	1	└─┘
W8	D13	1290	1	0.995	1.284	1	└─┘
W9	D13	2010	1	0.995	2.000	2	└─┘
F1	D13	2140	2	0.995	2.129	4	└─┘
F2	D13	2140	2	0.995	2.129	4	└─┘
F3	D13	1930	3	0.995	1.920	6	└─┘ (平均長)
F4	D13	1680	3	0.995	1.672	5	―― (平均長)
F5	D13	1940	3	0.995	1.930	6	└─┘ (平均長)
F6	D13	1680	3	0.995	1.672	5	―― (平均長)
H1	D13	1120	4	0.995	1.114	4	―― (平均長)
H2	D13	2040	1	0.995	2.030	2	○
H3	D13	1130	4	0.995	1.124	4	―― (平均長)
H4	D13	2040	1	0.995	2.030	2	○
D13							123 kg
合計							123 kg

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	配 筋 図 (6) 3号集水桝		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	22 / 34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		


配筋図 (7)

末端土留桧

A1 S=1: 50
A3 S=1:100


縦断面図

1-1




底板下面図

7-7




前側壁外面図

5-5




左側壁外面図

3-3




横断面図

2-2




平断面図

8-8




後側壁外面図

6-6




右側壁外面図

4-4



位置図




工 事 名	令和 7 年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	配 筋 図 (7) 末端土留桧		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	23 / 34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		

配筋図 (8)

末端土留桎

A1 S=1: 50
A3 S=1:100

加工図



鉄筋表

記 号	径	長 さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
W1	D13	1430	1	0.995	1.423	1	
W2	D13	1690	1	0.995	1.682	2	
W3	D13	2290	1	0.995	2.279	2	
W4	D13	2890	1	0.995	2.876	3	
W5	D13	1580	2	0.995	1.572	3	
W6	D13	1810	2	0.995	1.801	4	
W7	D13	2060	2	0.995	2.050	4	
F1	D13	1990	2	0.995	1.980	4	
F2	D13	1020	2	0.995	1.015	2	
F3	D13	550	2	0.995	0.547	1	
F4	D13	1910	2	0.995	1.900	4	
F5	D13	1610	2	0.995	1.602	3	
F6	D13	1310	2	0.995	1.303	3	
F7	D13	1010	2	0.995	1.005	2	
F8	D13	710	2	0.995	0.706	1	
F9	D13	2600	2	0.995	2.587	5	
H1	D13	2040	1	0.995	2.030	2	○
H2	D13	1160	4	0.995	1.154	5	
D13							51 kg
合計							51 kg

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	配 筋 図 (8) 末端土留桎		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	24 / 34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		


配筋図 (9)

固定堰

A1 S=1: 50
A3 S=1:100


断面図

1-1




右側壁外面図

2-2




右側壁内面図

3-3




左側壁外面図

4-4




左側壁内面図

5-5




底板上面図

6-6




底板下面図


7-7



鉄筋組立図



位置図




工事名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図面名	配筋図 (9) 固定堰		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺度	A1 S=1: 50 A3 S=1:100	図面番号	25 / 34
設計者	設計年度		
発注者名	角田市		

配筋図 (10)

固定堰

A1 S=1: 50
A3 S=1: 100

加工図



鉄筋表


記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
F1	D13	10060	7	0.995	10.010	70	└─┘
F2	D13	8890	9	0.995	8.846	80	┌─┐
F3	D13	8500	2	0.995	8.458	17	──
F4	D13	1530	35	0.995	1.522	53	──
F5	D13	1260	35	0.995	1.254	44	──
S1	D13	2300	27	0.995	2.289	62	┌─┐ (平均長)
D13							326 kg
合計							326 kg

工事名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図面名	配筋図 (10) 固定堰		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺度	A1 S=1: 50 A3 S=1: 100	図面番号	26 / 34
設計者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

乗入部詳細図


平面図

A1 S=1:100
A3 S=1:200



求積図

A1 S=1:100
A3 S=1:200



三斜求積表

地番	乗入舗装面積		
NO.	底辺	高さ	倍面積
①	5.586	1.100	6.144600
②	4.119	0.862	3.550578
③	3.230	1.418	4.580140
④	3.221	1.401	4.512621
		倍面積	18.787939
		面積	9.393695
		地積	9.39 m
		坪数	2.84

※マンホール分控除
A=9.39-(0.35*0.35* π)
=9.00m²


三斜求積表

地 番		占有面積	
NO.	底 辺	高 さ	倍 面 積
①	2.163	0.261	0.564543
②	6.778	2.050	13.894900
③	6.425	3.785	24.318625
④	6.997	3.075	21.515775
⑤	6.997	1.350	9.445950
⑥	1.539	0.394	0.606366
		倍 面 積	70.346159
		面 積	35.1730795
		地 積	35.17 m ²
		坪 数	10.63

歩車道境界ブロック参考図


A1 S=1:20
A3 S=1:40

片面歩車道境界ブロック350(異形)




転落防止柵参考図

A1 S=1:20
A3 S=1:40



A-A断面図

A1 S=1:100
A3 S=1:200




工事名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図面名	乗入部詳細図		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺度	図示	図面番号	27/34
設計者	設計年度		
発注者名	角田市		

仮設平面図


(参考)

A1 S=1:250
A3 S=1:500



標準断面図

A1 S=1: 50
A3 S=1:100



工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	仮 設 平 面 図 (参考)		
施工地名	角田市高倉宇寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:250 A3 S=1:500	図面番号	28/34
設 計 者	設計年度		
発注者名	角 田 市		

仮設横断図(1)

2工区(参考)


A1 S=1:100
A3 S=1:200

測点 NO.0+5.000 (NO.0+5.510)

記号	数 量
C1	0.0
B1	1.9
B2	0.0
B3	0.0
CL	0.00
BL	0.70

NO.0+5.000

最深河床高=16.39
FH=




測点 SP2(NO.0+15.999)

記号	数 量
C1	0.0
B1	1.6
B2	0.0
B3	0.1
CL	0.00
BL	1.23

SP2

最深河床高=16.79
FH=




測点 EC1(NO.0+8.733)

記号	数 量
C1	0.0
B1	1.4
B2	0.2
B3	0.1
CL	0.00
BL	1.14

EC1

最深河床高=16.54
FH=




測点 NO.0+18.700

記号	数 量
C1	0.0
B1	1.5
B2	0.2
B3	0.1
CL	0.00
BL	1.16

NO.0+18.700

最深河床高=16.82
FH=




測点 BC2(NO.0+10.763)

記号	数 量
C1	0.0
B1	1.3
B2	0.2
B3	0.1
CL	0.00
BL	1.12

BC2

最深河床高=16.57
FH=




測点 NO.1

記号	数 量
C1	0.0
B1	1.6
B2	0.2
B3	0.1
CL	0.00
BL	1.19

NO.1

最深河床高=16.78
FH=



凡 例		
工 程	記号	区 分
機械掘削	C1	
盛土(機械)	B3	4.0≤W
盛土(機械)	B4	2.5≤W<4.0
盛土(人力)	B5	W<2.5
切土法面整形	CL	
盛土法面整形	BL	

工 事 名	令和7年度 小原田川堰場整備工事		
図 面 名	仮設横断図(1)(2工区 参考)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	29/34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

仮設横断図(2)

2工区(参考)


A1 S=1:100
A3 S=1:200

測点 EC2 (NO. 1+1. 235)

記号	数 量
C1	0. 0
B1	1. 3
B2	0. 2
B3	0. 1
CL	0. 00
BL	1. 12

EC2

最深河床高=16. 85
FH=




DL=15. 00

測点 BC3 (NO. 1+6. 684)

記号	数 量
C1	0. 0
B1	1. 4
B2	0. 1
B3	0. 1
CL	0. 00
BL	1. 21

BC3

最深河床高=16. 96
FH=




DL=15. 00

測点 NO. 1+10. 000

記号	数 量
C1	0. 0
B1	1. 5
B2	0. 2
B3	0. 0
CL	0. 00
BL	1. 15

NO. 1+10. 000


最深河床高=17. 04
FH=



DL=15. 00


大型土のう

S=1:50



掛樋工

(φ400) S=1:20



凡 例







工 程	記号	区 分
機械掘削	C1	
盛土(機械)	B3	4. 0≤W
盛土(機械)	B4	2. 5≤W<4. 0
盛土(人力)	B5	W<2. 5
切土法面整形	CL	
盛土法面整形	BL	

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	仮設横断図(2) (2工区 参考)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	30/34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

仮設横断図(3)

1工区(参考)

A1 S=1:100
A3 S=1:200



工 事 名	令和7年度 小原田川堰体整備工事		
図 面 名	仮設横断図(3) (1工区 参考)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	31/34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

仮設横断図(4)


1工区(参考)

A1 S=1:100
A3 S=1:200

NO. 1 (NO. 1+0.156)

河床高=18.55
FH=

CA= 13.0
BA= 0.0
CL= 2.77
BL= 0.00




DL=15.00

NO. 1+7.050 (NO. 1+7.343)

河床高=18.52
FH=

CA= 9.2
BA= 0.0
CL= 2.72
BL= 0.00




DL=15.00

NO. 1+2.550 (NO. 1+2.791)

河床高=18.55
FH=

CA= 11.3
BA= 0.0
CL= 2.69
BL= 0.00




DL=15.00

NO. 1+15.000 (NO. 1+15.007)

河床高=18.94
FH=

CA= 7.5
BA= 0.0
CL= 2.71
BL= 0.00




DL=15.00

BC. 3 (NO. 1+5.877)

河床高=18.47
FH=

CA= 9.6
BA= 0.0
CL= 2.63
BL= 0.00




DL=15.00

NO. 2 (NO. 1+19.861)

河床高=19.04
FH=

CA= 7.8
BA= 0.0
CL= 2.52
BL= 0.00




DL=15.00

工事名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図面名	仮設横断図(4) (1工区 参考)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	32/34
設計者		設計年度	
発注者名	角 田 市		


仮設横断図(5)

1工区(参考)


A1 S=1:100
A3 S=1:200



DL=15. 00



DL=15. 00



DL=15. 00




大型土のう

S=1: 50

掛樋工

(φ400)

S=1: 20




DL=15. 00

工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	仮設横断図(5) (1工区 参考)		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号	33/34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		

撤去平面図

A1 S=1:250
A3 S=1:500



工 事 名	令和7年度 小原田川堰堤整備工事		
図 面 名	撤 去 平 面 図		
施工地名	角田市高倉字寺前地内外		
尺 度	A1 S=1:250 A3 S=1:500	図面番号	34/34
設 計 者		設計年度	
発注者名	角 田 市		