

入 札 調 書

令和 7年10月16日 入札

- 1 件 名 : 令和7年度 日高橋外2橋 橋梁補修調査設計業務委託
- 2 場 所 : 角田市 島田字日高下 地内外
- 3 業務委託期間 : 契約日翌日 から 令和8年2月27日 まで
- 4 概 要 : 橋梁補修調査 N=3橋
橋梁補修設計 N=3橋
協議打合せ 5回

予定価格	参考 (消費税を除く)
14,026,100 円	12,751,000 円

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
株式会社復建技術コンサルタント	13	500	000						
国際航業株式会社 仙台支店	13	000	000						
アジア航測株式会社 仙台支店	10	800	000						
中央コンサルタント株式会社 仙台支店	入札前辞退								
株式会社協和コンサルタント 東北支社	7	900	000						
佐野コンサルタント株式会社	8	490	000						
大日コンサルタント株式会社 仙台事務所	4	980	000	落札 (39.06%)					
東日設計コンサルタント株式会社 仙台支店	7	400	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 5,478,000 円 (うち消費税額 498,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.10) 547,800 円
- 前払金 (請負金額×0.30) ×万単位切捨 1,600,000円

入札調書

令和 7年10月16日 入札

- 1 工 事 名 : 令和7年度 左関中継ポンプ改築工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 左関 地内
- 3 工 期 : 令和7年10月22日 から 令和8年3月13日 まで
- 4 工事概要 : 機械電気設備工 N=1式
 管路工 N=1式
 管路土工 N=1式
 蓋撤去・再設置 N=1箇所
 付帯工 N=1式

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	6	782	883		8	076	200		7	342	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
萱場工業株式会社				入札前辞退								
株式会社谷工機社				7	760	000						
株式会社電巧社 仙台支店				7	070	000						
産電工業株式会社				6	840	000	落札 (93.16%)					
株式会社クボタ 東北支社				入札前辞退								
株式会社扶桑エンジニアリング				入札前辞退								
荏原実業株式会社 東北営業所				入札前辞退								
昱機電株式会社				6	990	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 7,524,000 円 (うち消費税額 684,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 752,400 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 3,000,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 1,500,000 円

入札調書

令和 7年10月16日 入札

- 1 工事名 : 令和7年度 西根自治センター・武徳館照明器具LED化改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 高倉 字 本町 地内外
- 3 工期 : 契約日翌日 から 令和 8年 3月17日 まで
- 4 工事概要 : 既存照明のLED化工事一式
自治センター 一般照明 55個
武徳館 一般照明 21個

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	3	961	640		4	715	700		4	287	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
笠松電気株式会社				4	700	000	4	450	000			
株式会社新日電業商会				4	500	000	4	200	000	落 札 (97.97%)		
株式会社ユアテック白石営業所				5	100	000	辞退					
株式会社 むらでん				4	900	000	4	400	000			
仙南配電工事株式会社				4	890	000	辞退					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 4,620,000 円 (うち消費税額 420,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 462,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 1,800,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 ~~900,000~~ 円

入 札 調 書

令和 7年10月16日 入札

- 1 工 事 名 : 令和7年度 角田市斗蔵山駐車場トイレ設置等工事
- 2 工事場所 : 角田市 小田 字 斗蔵 地内
- 3 工 期 : 契約日翌日 から 令和 8年 3月30日 まで
- 4 工事概要 : 公衆用トイレ解体工事一式
木造平屋建 1棟 延床面積7.45㎡
ユニットトイレ設置工事一式
洋便器2個 小便器2個

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	4	837	805		5	799	200		5	272	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設株式会社				辞退								
株式会社大木組				5 920 000								
株式会社佐善工務店 角田支店				入札前辞退								
株式会社佐藤建設				入札前辞退								
株式会社畑中工務店				入札前辞退								
株式会社保志工務店				入札前辞退								
総合企画佐藤建築株式会社				5 238 000			落札(99.36%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 5,761,800 円 (うち消費税額 523,800 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 576,180 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 2,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 1,100,000 円

入 札 調 書

令和 7年10月16日 入札

- 1 工 事 名 : 令和7年度 ストックマネジメント対策工事 (高畑幹線)
- 2 工事場所 : 角田市 梶賀 字 東北 地内 外
- 3 工 期 : 令和 7年10月23日 から 令和 8年 2月13日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=61.7
管きよ内面被覆工 (反転・形成工法 $\phi 350$) L=61.7m

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	12	645	982		15	414	300		14	013	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
株式会社中央特殊興業 角田営業所				入札前辞退								
株式会社佐藤建設				14	500	000	14	000	000			
株式会社大木組				17	280	000	14	000	000	落札 (99.91%)		
										(くじによる決定)		

- 請負金額 (落札金額 $\times 1.10$) 15,400,000 円 (うち消費税額 1,400,000 円)
- 契約保証金 (請負金額 $\times 0.1$) 1,540,000 円
- 前払金 (請負金額 $\times 0.4$) *万単位切捨 6,100,000 円
- 中間前払金 (請負金額 $\times 0.2$) *万単位切捨 3,000,000 円

入 札 調 書

令和 7年10月16日 入札

- 1 工 事 名 : 令和7年度 野田排水区雨水枝線築造工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 町田 地内
- 3 工 期 : 令和7年10月23日 から 令和8年3月10日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=38.3m
ボックスカルバート(800×800) L=36.7m
集水枳工(1200×1200×1200) N=1基

最低制限 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	22	695	434		28	190	800		25	628	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
株式会社大槻建設				23	200	000	落 札 (90.53%)					
丸眞建設株式会社				25	840	000						
株式会社佐藤建設				25	000	000						
石川建設株式会社				25	000	000						
株式会社大木組				26	190	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 25,520,000 円 (うち消費税額 2,320,000円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,552,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 10,200,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 5,100,000 円

入札調書

令和 7年10月16日 入札

- 1 工事名 : 令和6年度(緑)四方山線道路維持工事
- 2 工事場所 : 角田市 藤田 字 峠 地内
- 3 工期 : 令和 7年10月23日 から 令和 8年 3月18日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=16.8m
 コンクリートブロック積工 A=31.0㎡
 管渠工 L=6.9m
 集水桝工 N=1基
 かご工 A=29.5㎡
 舗装工 A=28.8㎡
 防護柵工 L=14.0m
 区画線工 L=15.0m

最低制限	億千百	十万千	百十円	予 定	億千百	十万千	百十円	予 定	億千百	十万千	百十円	
価 格 (消費税を除く)	10	461	774	価 格	12	834	800	価 格 (消費税を除く)	11	668	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設株式会社				16	500	000	辞退					
株式会社大木組				13	460	000	12	730	000	12	000	000
										(不落・不落B通契)		

- 請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 円

見積合わせ調書

令和 7 年 10 月 16 日

1 工事名 : 令和6年度(繰) 四方山線道路維持工事

2 工事場所 : 角田市 藤田 字 峠 地内

	予 定 価 格	億 千 百 12	十 万 千 834	百 十 円 800	参 考 (消費税を除く)	億 千 百 11	十 万 千 668	百 十 円 000
見積業者	第 1 回目見積金額			第 2 回目見積金額			第 3 回目見積金額	
株式会社大木組	十 億 千 百 11	十 万 千 500	百 十 円 000	十 億 千 百 見積決定 (98.56%)	十 万 千 56	百 十 円 %		

●請負金額 (見積金額×1.1) 12,650,000 円 (うち消費税額 1,150,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 1,265,000 円

●前払金 (請負金額×0.45) * 万単位切捨 5,000,000 円

●中間前払金 (請負金額×0.2) * 万単位切捨 2,500,000 円

入 札 調 書

令和7年10月16日入札

- 1 工 事 名 : 令和6年度(繰)大町一本柳線外配水管布設替工事
- 2 工事場所 : 角田 字 牛館 地内外
- 3 工 期 : 契約日翌日 から 令和8年3月19日 まで
- 4 工事概要 : 水道配水用ポリエチレン管 HPPE φ200 L=355m
 水道配水用ポリエチレン管 HPPE φ100 L=375m
 給水工ポリエチレン管 PP φ20~50 71か所

予 定 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	予 定 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	95	095	000		86	450	000
調査基準 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円	失格基準 価 格 (消費税除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	78	491	814		71	453	205

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
有限会社高美住設 角田支店	87	200	000						
有限会社高橋設備	86	000	000	落 札 (99.48%)					
株式会社ホシナ	86	700	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 94,600,000 円 (うち消費税額 8,600,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 9,460,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4)*万単位切捨 37,800,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 18,900,000 円

制限付き一般競争入札(総合評価方式)結果一覧表

1. 工 事 名	令和6年度(繰)大町一本柳線外配水管布設替工事
2. 工事場所	角田市 角田 字 牛館 地内外
3. 入札執行年月日	令和7年10月16日(木)
4. 入札回数	1 回
5. 予定価格	86,450,000 円(消費税除く)
6. 調査基準価格	78,491,814 円(消費税除く)
7. 失格基準価格	71,453,205 円(消費税除く)
8. 工事期間	契約締結の翌日 から 令和 8年 3月19日

総合評価方式を行った理由	
本工事は、市民生活に必要な不可欠なライフラインを地震時に確保するため、重要施設を結ぶ耐震性の低い配水管から、耐震性の高い配水管に布設替えを行う工事であり、価格はもとより、地域住民の安全を最優先し、なお、迅速で適切かつ確実に施工されなければならない。 そのためには、企業及び配置技術者の能力・施工実績等を総合的に審査・評価することにより、優れた企業に施工させることが必要となる。 以上のことから、総合評価落札方式(特別簡易型)を採用するものである。	
落札者決定理由	最高総合評価点獲得者のため

落札者決定基準

価格評価点	価格以外の評価項目及び評価点										合 計	
	企業の同種 工事の施工 実績	企業の工事 成績	配置技術者 の資格有無	配置技術者 の同種工事 の施工実績	営業拠点の 所在地	災害協定等 締結有無	災害対応へ の活動実績	地域貢献活 動の実績	建退共等へ の導入有無	企業年金制 度導入有無		小 計
80	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	100

価格以外の評価結果

入札者	価格以外の評価項目及び評価点											備 考
	企業の同種 工事の施工 実績	企業の工事 成績	配置技術者 の資格有無	配置技術者 の同種工事 の施工実績	営業拠点の 所在地	災害協定等 締結有無	災害対応へ の活動実績	地域貢献活 動の実績	建退共等へ の導入有無	企業年金制 度導入有無	小 計	
(有)高美住設 角田支店											0	評価外
(有)高橋設備	3	0	2	3	2	1	1	2	1	0	15	
(株)ホシナ											0	評価外

総合評価結果

入札者	入札額(消費税除く)	価格評価点	価格評価点以外の評価点	総合評価点		備 考
				順位	点数	
(有)高美住設 角田支店	87,200,000	-	-	-	-	予定価格を上回る入札のため、評価対象外
(有)高橋設備	86,000,000	65.43	15	1	80.43	落札決定
(株)ホシナ	86,700,000	-	-	-	-	予定価格を上回る入札のため、評価対象外

入札調書

令和 7年10月16日 入札

- 1 工 事 名 : 令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修(機械設備)工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 柳町 地内
- 3 工 期 : 契約日翌日 から 令和8年3月30日 まで
- 4 工事概要 : ■角田市総合保健福祉センター大規模改修(機械設備)工事
・換気設備工事一式、衛生器具設備工事一式、
給水設備工事一式、排水設備工事一式、給湯設備工事一式、
ろ過設備工事一式

[illegible]

●請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 円

●前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 円

●中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 円