

入札調書

令和 7年11月13日 入札

- 1 工事名 : 令和7年度 関ノ内地内排水ポンプ設置工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 明地 地内
- 3 工期 : 令和 7年11月20日 から 令和 8年 3月27日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=15.0m
 機械設備工 一式
 電気設備工 一式
 接続柵工 1基
 防護柵工 一式

最低制限 価格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	38	806	720		46	394	700		42	177	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
株式会社谷工機社				42	900	000	39	500	000	落札 (93.65%)		
株式会社ミゾタ 仙台支店				50	000	000	辞退					
昱機電株式会社				54	990	000	辞退					
荏原実業株式会社 東北営業所				57	400	000	辞退					
萱場工業株式会社				68	900	000	辞退					
株式会社電巧社 仙台支店				44	250	000	42	800	000			

- 請負金額 (落札金額×1.10) 43,450,000 円 (うち消費税額 3,950,000円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 4,345,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 17,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 8,600,000 円

見積合わせ調書

令和 7 年 11 月 13 日

1 工事名 : 令和7年度 道の駅かくだ地域振興機能施設改修工事

2 工事場所 : 角田市 枝野 字 北島 地内

予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			参 考 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円				
	35	942	500		32	675	000		
見積業者	第 1 回 目 見 積 金 額			第 2 回 目 見 積 金 額			第 3 回 目 見 積 金 額		
石川建設株式会社	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
	32	000	000	見積決定 (97.93%)					

- 請負金額 (見積金額×1.1) 35,200,000 円 (うち消費税額 3,200,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 3,520,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 14,000,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 7,000,000 円

入札調書

令和 7年11月13日 入札

- 1 工事名 : 令和7年度 東田町線污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 田町 地内
- 3 工期 : 令和7年11月20日 から 令和8年3月13日 まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=107m
 開削工法(内径150mmリップ管) L=107m
 組立1号マンホール工 2箇所
 小口径マンホール工 1箇所
 取付管およびます工 1箇所
 付帯工 1式

最低制限 価格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	10	061	358		12	448	700		11	317	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設株式会社				13	400	000						
株式会社佐藤建設				11	300	000	落札 (99.85%)					
株式会社大木組				12	730	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 12,430,000 円 (うち消費税額 1,130,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,243,000 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 4,900,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 2,400,000 円

制限付き一般競争入札(総合評価方式)結果一覧表

- 1. 工事名 令和7年度 北大坊橋外2橋 橋梁補修工事
- 2. 工事場所 角田市 枝野 字 南大坊 地内外
- 3. 入札執行年月日 令和7年11月13日(木)
- 4. 入札回数 1回
- 5. 予定価格 81,238,000 円(消費税除く)
- 6. 調査基準価格 72,739,210 円(消費税除く)
- 7. 失格基準価格 66,647,023 円(消費税除く)
- 8. 工事期間 契約締結の翌日 から 令和 8年 3月27日

総合評価方式を行った理由	
本工事は、市民生活と密接に関係する橋梁にかかる補修工事であり、価格はもとより、地域住民の安全を最優先し、なお、迅速で適切かつ確実に施工されなければならない。 そのためには、企業及び配置技術者の能力・施工実績等を総合的に審査・評価することにより、優れた企業に施工させることが必要となる。 以上のことから、総合評価落札方式(特別簡易型)を採用するものである。	
落札者決定理由	最高総合評価点獲得者のため

落札者決定基準

価格評価点	価格以外の評価項目及び評価点										合計	
	企業の同種工事の施工実績	企業の工事成績	配置技術者の資格有無	配置技術者の同種工事の施工実績	営業拠点の所在地	災害協定等締結有無	災害対応への活動実績	地域貢献活動の実績	建退共等への導入有無	企業年金制度導入有無		小計
80	3	4	2	3	2	1	1	2	1	1	20	100

価格以外の評価結果

入札者	価格以外の評価項目及び評価点										備考	
	企業の同種工事の施工実績	企業の工事成績	配置技術者の資格有無	配置技術者の同種工事の施工実績	営業拠点の所在地	災害協定等締結有無	災害対応への活動実績	地域貢献活動の実績	建退共等への導入有無	企業年金制度導入有無		小計
㈱ナカムラ仙台支店	3	0	1	3	0	0	0	0	1	1	9	
東日本コンクリート(株)	3	4	2	3	0	0	0	0	1	1	14	

総合評価結果

入札者	入札額(消費税除く)	価格評価点	価格評価点以外の評価点	総合評価点		備考
				順位	点数	
㈱ナカムラ仙台支店	74,500,000	79.21	9	2	88.21	
東日本コンクリート(株)	70,200,000	80.00	14	1	94.00	落札決定