

入札調書

令和 8年 1月29日 入札

- 1 工事名 : 令和7年度 台山公園ひょうたん池橋等補修工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 寺前 地内
- 3 工期 : 契約日翌日 から 令和 8年 3月30日 まで
- 4 工事概要 : 台山公園内橋補修 一式
 - ・ひょうたん池橋手すり撤去及び新設 4箇所
 - ・通路橋撤去及び新設 1箇所

最低制限 価格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	3	898	199		4	843	300		4	403	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設株式会社				辞退								
株式会社大木組				4 550 000			4 190 000			落札 (95.16%)		
株式会社大槻建設				辞退								
有限会社斎藤建材				入札前辞退								
株式会社佐藤建設				入札前辞退								
株式会社畑中工務店				入札前辞退								
株式会社保志工務店				入札前辞退								
丸眞建設株式会社				入札前辞退								
渡邊建設株式会社				入札前辞退								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 4,609,000 円 (うち消費税額 419,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 460,900 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 1,800,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 なし 円

入札調書

令和 8年 1月29日 入札

- 1 工事名 : 令和7年度 角田市民ゴルフ場木製階段改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 藤田 字 北谷地 地内
- 3 工期 : 契約日翌日 から 令和 8年 3月30日 まで
- 4 工事概要 : 木製階段改修工事一式
 階段① 幅2,280mm 延長7,150mm
 階段② 幅2,280mm 延長17,950mm

最低制限 価格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	5	250	578		6	509	800		5	918	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設株式会社				8	000	000	7	200	000	6	400	000
株式会社大木組				辞退						不落(不落随契)		
株式会社大槻建設				辞退								
有限会社斎藤建材				入札前辞退								
株式会社佐藤建設				入札前辞退								
株式会社畑中工務店				入札前辞退								
株式会社保志工務店				入札前辞退								
丸真建設株式会社				入札前辞退								
渡邊建設株式会社				入札前辞退								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 円
- 前払金 (請負金額×0.4) *万単位切捨 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) *万単位切捨 円