

# 入札調書

令和 4年 3月10日入札

- 1 工事名 : 令和3年度 大町一本柳線道路改良工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 町 地内外
- 3 工期 : 令和 4年 3月16日 から 令和 4年 3月31日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=97.0m 幅員 W=8.25m~8.5m  
 舗装工  
 表層(再生密粒度As20F)t=5cm A=837m<sup>2</sup>  
 排水構造物工  
 落ち蓋式側溝300A L=63m

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	6	60	000		9	081	600		8	256	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千	十万千	百十円	十億千	十万千	百十円	十億千	十万千	百十円
㈱井上組				8	250	000						
㈱ウジエ道路工業				8	300	000						
日広建設㈱				8	000	000	落 札 (96.89%)					
㈹赤坂舗装建設				8	300	000						
㈱エス・ケイ・ディ 仙台支店				8	500	000						
㈱佐藤渡辺 東北支店				入札前辞退								
福田道路㈱ 仙台営業所				入札前辞退								
東北ニチレキ工事㈱				9	500	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 8,800,000 円 (うち消費税額 800,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 880,000 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 4,400,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 なし 円

# 入札調書

令和 4年 3月10日入札

- 1 工事名 : 令和3年度 新丁南町線信号機設置工事
- 2 工事場所 : 角田市角田字柳町地内
- 3 工期 : 令和 4年 3月16日 から 令和 4年 3月31日まで
- 4 工事概要 : 信号機撤去・設置工  
 信号機設置工 N=3基  
 信号機撤去工 N=1基

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	1	946	000		2	676	300		2	433	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
仙台電気工事㈱				2	790	000						
北上電設工業㈱					入札前辞退							
㈱光和電設				2	430	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 2,673,000 円 (うち消費税額 243,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 267,300 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 1,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 なし 円

# 入札調書

令和4年3月10日入札

- 1 工事名 : 令和3年度 角田市子どもの心のケアハウスイレ改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 今谷 地内
- 3 工期 : 令和4年3月18日 から 令和4年 3月31日まで
- 4 工事概要 : 鉄筋コンクリート造平屋建て 延べ面積436.92㎡(昭和53年3月完成)
  - ・既存幼児用洋式便器5台撤去のうえ洋式便器2台新設
  - ・既存小便器5台撤去
  - ・器具設置位置変更

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
				入札参加申請がなかったため角田市契約規則第11条の規定により、中止となった。								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 円
- 前払金 (請負金額×0.5)\*万単位切捨 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)\*万単位切捨 円