

入 札 調 書

令和4年7月7日入札

- 1 工事名 : 角田市農業の館災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 佐倉 字 中島 地内
- 3 工期 : 令和 4年7月14日 から 令和 4年10月31日まで
- 4 工事概要 : **■角田市農業の館災害復旧工事 一式**
 ・内壁脱落箇所、屋根ブレース破断箇所及びダクト破損・落下箇所等の復旧工事
 ・平成18年12月建築 鉄骨造平屋建て 延べ面積3,663.84㎡

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
				12社指名のうち12社が辞退したため、角田市契約規則第11条の規則により中止となった。								

●請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 円

●前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 円

●中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年7月7日入札

- 1 工事名 : 令和3年度(線) 北岡毛萱線道路舗装工事
- 2 工事場所 : 角田市 毛萱 字 諏訪前 地内
- 3 工 期 : 令和4年7月14日 から 令和4年11月14日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=695.2m 施工幅員 W=6.0m
 表 層 工:再生密粒度As20F t= 5cm A=4170m²
 上層路盤工:路上路盤再生工 t=23cm A=4310m²
 区 画 線:外側線 白実線 W=15cm L=1390m
 区 画 線:中央線 白破線 W=15cm L= 350m

最低制限 価 格 (消費税除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	参 考 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	21	984	000		30	229	100		27	481	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回入札			第 2 回入札			第 3 回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)井上組				28	100	000						
(株)ウジエ道路工業				28	200	000						
(有)赤坂舗装建設				28	000	000						
日広建設(株)				27	000	000	落札 (98.24%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 29,700,000 円 (うち消費税額 2,700,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,970,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45) * 万単位切捨 13,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) * 万単位切捨 5,900,000 円