

入札調書

令和 4年 7月14日入札

- 1 工事名 : 令和3年度(繰) 角田市子どもの心のケアハウストイレ改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 今谷 地内
- 3 工期 : 令和 4年 7月20日 から 令和 4年11月30日まで
- 4 工事概要 : 鉄筋コンクリート造平屋建て・延べ面積436.92㎡(昭和53年3月完成)
 ・既存幼児用洋式便器5台撤去のうえ洋式便器2台新設
 ・既存小便器5台撤去
 ・器具設置位置変更

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	2	276	000		3	130	600		2	846	000	
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(有)エス・ジェイ・メンテナンス				3	370	000	3	050	000	2	900	000
㈱齋藤管工				3	550	000	3	120	000			辞退
仙南工業㈱				入札前辞退								
(有)高橋設備				3	470	000	3	070	000	2	940	000
(有)高美住設 角田支店				3	680	000	3	100	000			辞退
(有)平間伊工業所				3	640	000	3	120	000	2	920	000
㈱ホシナ				3	860	000	3	150	000			辞退
(有)丸子設備工業				3	250	000	2	950	000	2	650	000

落札
(93.11%)

- 請負金額 (落札金額×1.10) 2,915,000 円 (うち消費税額 265,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 291,500 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 1,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 無し 円

入札調書

令和 4年 7月 14日入札

- 1 委託名 : 令和4年度 角田市営関ノ内住宅改修工事設計業務委託
- 2 委託場所 : 角田市 横倉 字 関ノ内 地内
- 3 委託期間 : 令和 4年 7月 20日から令和 4年10月 21日まで
- 4 業務概要 : ■角田市営関ノ内住宅改修工事設計業務一式
 ・関ノ内住宅改修工事設計(建築・電気・機械)
 ・昭和54年度建築プレキャストコンクリート造2階建て
 延べ面積 1,817.24㎡(1~6号棟 計6棟分)

予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	6	512	000		5	920	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)楠山設計	6	400	000	5	950	000			
(株)群建築設計事務所	6	250	000	5	900	000			
(株)構建築設計事務所	6	000	000	5	800	000	落札 (97.97%)		
(株)盛総合設計	6	300	000	5	900	000			
(株)櫻田建築設計事務所	6	600	000	5	880	000			
(株)菅伸建築設計事務所	6	600	000	5	970	000			
(株)関・空間設計	6	800	000				辞退		
日新設計(株)	6	500	000	5	900	000			

- 請負金額 (落札金額×1.10) 6,380,000 円 (うち消費税額 580,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 638,000 円
- 前払金 (請負金額×0.35)*万単位切捨 2,200,000 円

入札調書

令和 4年 7月 14日入札

- 1 委託名 : 令和4年度 角田市役所庁舎災害復旧工事設計業務委託
- 2 委託場所 : 角田市 角田 字 大坊 地内
- 3 委託期間 : 令和 4年 7月20日から令和 4年10月31日まで
- 4 業務概要 : ■角田市役所庁舎災害復旧工事設計業務 一式
 - ・西庁舎玄関前柱脚基礎破損部及びタイル破損部等の災害復旧工事
 - ・東庁舎玄関前タイル破損部等の災害復旧工事

予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	2	178	000		1	980	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)楠山設計	1	900	000	落 札 (95.95%)					
(株)群建築設計事務所	2	100	000						
(株)構建築設計事務所	2	200	000						
(株)盛総合設計	2	250	000						
(株)関・空間設計	3	000	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 2,090,000 円 (うち消費税額 190,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 209,000 円
- 前払金 (請負金額×0.35) *万単位切捨 730,000 円

指名競争入札

入札調書

令和 4年 7月14日入札

- 1 工事名 : 4災第11004号 大森小原田線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 毛萱 字 松沢 地内
- 3 工期 : 令和 4年 7月20日 から 令和 4年10月14日まで
- 4 工事概要 : 復旧延長 L=36.0m 幅員 W=5.25~5.50m
 表層工(再生密粒度As20F,t=5cm) A=193m²
 上層路盤工(粒度調整碎石M-40,t=10cm)A=201m²
 下層路盤工(RC-40,t=12cm) A=73m²
 下層路盤工(RC-40,t=18cm) A=66m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千 百 十 万 千 百 十 円			
	2	535	000		3	485	900		3	169	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(有)赤坂舗装建設				3	500	000	3	100	000			
(株)井上組				3	200	000	3	000	000	落札 (94.66%)		
(株)ウジエ道路工業				3	400	000	3	110	000			
日広建設(株)				3	500	000	3	150	000			

- 請負金額 (落札金額×1.10) 3,300,000 円 (うち消費税額 300,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 330,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 1,485,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 無し 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年7月14日入札

- 1 工事名 : 4災第11001号 南町斗蔵線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 小田 字 大原 地内外
- 3 工 期 : 令和4年7月21日 から 令和5年2月10日まで
- 4 工事概要 : 復旧延長 L=567.8m 幅員 W=6.50~10.85m
 表 層 工 (再生密粒度As20F,t=5cm) A=4470m²
 上層路盤工 (路上再生セメント安定処理,t=18cm) A=4100m²
 下層路盤工 (RC-40,t=17cm) A= 381m²

最低制限 価 格 (消費税除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	参 考 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	31	866	000		43	816	300		39	833	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)井上組				39	500	000	落札 (99.16%)					
(株)ウジエ道路工業				39	900	000						
(有)赤坂舗装建設				40	000	000						
日広建設(株)				41	000	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 43,450,000 円 (うち消費税額 3,950,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 4,345,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 19,500,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 8,600,000 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年7月14日入札

- 1 工事名 : 4災第11002号 君萱小田線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市横倉字後田地内外
- 3 工期 : 令和4年7月21日 から 令和5年1月30日まで
- 4 工事概要 : 復旧延長L=154.5m 幅員W=7.2m
 表層工(再生密粒度As20F,t=5cm) A=1,430m²
 上層路盤工(再生AS安定処理,t=5cm) A=1,450m²
 下層路盤工(RC-40,t=10cm) A=1,440m²
 下層路盤工(RC-40,t=30cm) A= 150m²
 表層工(再生細粒度As13) A= 40m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	参 考 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	20	832	000		28	644	000		26	040	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)井上組				26	500	000						
(株)ウジエ道路工業				25	900	000	落札 (99.46%)					
(有)赤坂舗装建設				26	500	000						
日広建設(株)				27	000	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 28,490,000 円 (うち消費税額 2,590,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,849,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 12,800,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 5,600,000 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年7月14日入札

- 1 工事名 : 4災第11003号 君萱小田線道路災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 豊室 字 市之巫 地内
- 3 工 期 : 令和4年7月21日 から 令和5年1月30日まで
- 4 工事概要 : 復旧延長L=95.8m 幅員W=7.25m
 表層(再生密粒度As20F,t=5cm) A=714m²
 上層路盤工(再生AS安定処理,t=5cm) A=718m²
 下層路盤工(RC-40,t=10cm) A=669m²
 下層路盤工(RC-40,t=30cm) A=238m²
 下層路盤工(RC-40,t=9cm) A= 18m²

最低制限 価 格 (消費税除く)	億千百	十万千	百十円	予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	参 考 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円	
	17	540	000		24	117	500		21	925	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)井上組				22	400	000						
(株)ウジエ道路工業				22	200	000						
(有)赤坂舗装建設				21	500	000	落札 (98.06%)					
日広建設(株)				23	000	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 23,650,000 円 (うち消費税額 2,150,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,365,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 10,600,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 4,700,000 円