

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年 9月29日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 岡駅前公園整備工事
- 2 工事場所 : 角田市 岡 字 駅前南 地内
- 3 工 期 : 令和4年10月 6日 から 令和5年 3月17日まで
- 4 工事概要 : 施工延長L=66.0m
 盛土工(流用土,4.0m≤W) V=4600m³
 盛土工(購入土,4.0m≤W,t=10cm) V= 370m³
 盛土工(購入土,W<2.5m) V= 40m³
 植生工(野芝) A=1570m²
 植生工(張芝) A= 620m²

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百			予 定 価 格	億 千 百			参 考 (消費税を除く)	億 千 百			
	十 万 千	百 十 円			十 万 千	百 十 円			十 万 千	百 十 円		
	11	055	000		15	200	900		13	819	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
丸真建設(株)				12	890	000						
石川建設(株)				11	400	000	落札 (82.49%)					
(株)保志工務店				11	480	000						
(株)大木組				15	190	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 12,540,000 円 (うち消費税額 1,140,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,254,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 5,600,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 2,500,000 円

入札調書

令和4年 9月29日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 桜小学校屋内運動場外壁全面改修工事
- 2 工事場所 : 角田市 佐倉 字 小山 地内
- 3 工期 : 令和4年10月6日 から 令和5年3月30日まで
- 4 工事概要 : 屋内運動場外壁全面撤去及び新設工事
・ALCパネル撤去・新設:958㎡

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
				第2回まで入札を行ったが、業者が全て 辞退したため、入札不落となった。								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 円
- 前払金 (請負金額×0.5)*万単位切捨 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 円

入 札 調 書

令和4年9月29日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 下谷地橋橋梁補修工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 明地 地内
- 3 工 期 : 令和4年10月6日 から 令和5年2月28日まで
- 4 工事概要 : 橋長 L=6.3m 幅員 W=4.5m(5.1m)
 橋梁付属物工 伸縮装置取替 L=9.1m 橋梁用防護柵取替 L=20m
 橋梁補修工 支承金属溶射 N=10基
 現場塗装工 塗替塗装(Rc-I系) A=83m²

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
				入札参加申請がなかったため角田市契約規則第11条の規定により、中止となった。								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 円

見積合わせ調書

令和 4 年 9 月 29 日

1 工事名 : 令和 4 年度 東町住宅・中島上厚生住宅解体撤去工事

2 工事場所 : 角田市角田字南地内外

予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			参 考 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円				
	4	716	800		4	288	000		
見積業者	第 1 回目見積金額			第 2 回目見積金額			第 3 回目見積金額		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株) 佐藤建設	4	280	000	見積決定					
				(99.81%)					

- 請負金額 (見積金額×1.1) 4,708,000 円 (うち消費税額 428,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 470,800 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 2,100,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 780 円

入札調書

令和4年 9月29日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 東町住宅・中島上厚生住宅解体撤去工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 南 地内 外
- 3 工期 : 令和4年10月 5日 から 令和5年 1月20日まで
- 4 工事概要 : ◆東町住宅・中島上厚生住宅解体撤去工事一式
 【東町住宅】木造平屋建て4棟(延べ面積119.60㎡)
 【中島上厚生住宅】木造平屋建て2棟(延べ面積62.92㎡)

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	3	430	000		4	716	800		4	288	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)						辞退						
(株)大木組						辞退						
(株)佐善工務店 角田支店				9	400	000			辞退			
(株)佐藤建設				5	500	000	5	000	000	4	500	000
総合企画佐藤建築(株)						入札前辞退						
(株)畑中工務店						入札前辞退						

不落

- 請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 円
なし