

入札調書

令和4年10月27日入札

- 1 委託名 : 令和4年度 道路付属物点検業務委託
- 2 委託場所 : 角田市内 一円
- 3 委託期間 : 令和4年11月 2日 から 令和5年 2月28日まで
- 4 業務概要 : 道路付属物点検
道路照明 N=157基

予 定 価 格	億千百	十万千	百十円	参 考 (消費税を除く)	億千百	十万千	百十円
	5	005	000		4	550	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)地清建設企画 県南営業所	4	350	000						
(株)星測量設計	4	000	000	落札 (87.91%)					
(株)大江設計	4	600	000						
(株)仙南測量設計	4	500	000						
(株)復建技術コンサルタント	10	200	000						
(株)パスコ 仙台支店	12	520	000						
(株)国際開発コンサルタント 仙台支店	4	480	000						
佐野コンサルタント(株)	5	000	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 4,400,000 円 (うち消費税額 400,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 440,000 円
- 前払金 (請負金額×0.35)*万単位切捨 1,500,000 円

入札調書

令和4年10月27日入札

- 1 委託名 : 令和3年度(繰) 駅前花島線調査測量設計業務委託(その2)
- 2 委託場所 : 角田市 横倉 字 左関 地内外
- 3 委託期間 : 令和4年11月 2日 から 令和5年 2月24日まで
- 4 業務概要 : 地質調査 一式
 路線測量 L=0.10km
 一般構造物設計 一式

予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	9	104	700		8	277	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)地清建設企画 県南営業所	9	250	000	8	600	000			
(株)星測量設計	9	200	000	8	600	000			
(株)大江設計	8	700	000	7	900	000	落札 (95.44%)		
(株)仙南測量設計	9	500	000	8	650	000			
(株)サトー技建	9	700	000						辞退
(株)復建技術コンサルタント	9	700	000						辞退
(株)国際開発コンサルタント 仙台支店	9	580	000						辞退
(株)三洋設計	9	500	000						辞退

- 請負金額 (落札金額×1.10) 8,690,000 円 (うち消費税額 790,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 869,000 円
- 前払金 (請負金額×0.35)*万単位切捨 3,000,000 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年10月27日入札

- 1 工事名 : 令和3年度(繰) 駅前花島線越水対策工事(その2)
- 2 工事場所 : 角田市 横倉字左関地内外
- 3 工期 : 令和4年11月 3日 から 令和5年 3月17日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=72.0m 施工幅員 W=3.25m
 擁壁工(パラペットL型ブロック) L= 72m
 表層工(再生密粒度As20F) t= 5cm A=214m²
 上層路盤工(再生AS安定処理) t= 6cm A=214m²
 下層路盤工(再生クラッシャーランRC-40) t=37cm A= 67m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億千 百 十 万 千 百 十 円			参 考 (消費税を除く)	億千 百 十 万 千 百 十 円			
	20	738	894		25	302	200		23	002	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
㈱佐藤建設				26	500	000						
丸眞建設(㈱)				17	920	000	(失格:最低制限価格未滿)					
㈱大木組				21	280	000	落札 (92.51%)					
㈱大槻建設				24	300	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 23,408,000 円 (うち消費税額 2,128,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,340,800 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 10,500,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 4,600,000 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年10月27日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 住社橋左岸部道路整備工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 久保田 地内外
- 3 工 期 : 令和4年11月 3日 から 令和5年 3月17日まで
- 4 工事概要 : 排水構造物工
側溝工 一式
舗装工
下層路盤工(再生クラッシャーランRC-40) t=20cm A=871㎡
下層路盤工(再生クラッシャーランRC-40) t=33cm A=714㎡

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			参 考 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
	12	331	488		15	218	500		13	835	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
㈱畑中工務店				13	000	000	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 13 (93.96%) </div>					
丸眞建設㈱				10	620	000	(失格: 最低制限価格不届)					

●請負金額 (落札金額×1.10) 14,300,000 円 (うち消費税額 1,300,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 1,430,000 円

●前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 6,400,000 円

●中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 2,800,000 円

入 札 調 書

制限付き一般競争入札

令和4年10月27日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 下谷地橋橋梁補修工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 明地 地内
- 3 工 期 : 令和4年11月 3日 から 令和5年 2月28日まで
- 4 工事概要 : 橋長 L=6.3m 幅員 W=4.5m(5.1m)
 橋梁付属物工 伸縮装置取替 L=9.1m 橋梁用防護柵取替 L=20m
 橋梁補修工 支承金属溶射 N=10基
 現場塗装工 塗替塗装(Rc- I系) A=83㎡

最低制限 価 格 (消費税除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億 千 百 十 万 千 百 十 円			参 考 (消費税を除く)	億 千 百 十 万 千 百 十 円			
	22	685	830		27	990	600		25	446	000	
入 札 者 氏 名				第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			第 3 回 入 札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)畑中工務店				24	900	000						
(株)木元装建 仙台営業所				19	480	000	(失格: 最低制限価格未滿)					
T&日本メンテ開発(株) 仙台営業所				22	800	000	落札 (89.6%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 25,080,000 円 (うち消費税額 2,280,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,508,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 11,200,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 5,000,000 円