

入札調書

令和5年2月16日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 角田小学校災害復旧工事
- 2 工事場所 : 角田市 角田 字 牛館 地内
- 3 工期 : 令和5年2月22日 から 令和5年3月30日まで
- 4 工事概要 : 令和4年3月16日発生地震による被害の復旧
・校舎エキスパンションジョイント破損箇所復旧

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
				11社指名のうち11社が辞退したため、角田市契約規則第11条の規則により中止となった。								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 円
- 前払金 (請負金額×0.45) * 万単位切捨 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2) * 万単位切捨 円
なし

入札調書

令和5年2月16日入札

- 1 工事名 : 令和4年度 下谷地橋橋梁補修(舗装)工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 明地 地内
- 3 工期 : 令和5年2月22日 から 令和5年3月28日まで
- 4 工事概要 : 橋面防水工
 橋面防水(シート防水) A=42m²
 舗装打換え工
 表層(橋面) A=42m²
 表層(擦り付け区間) A=10m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格	億千 百 十 万 千 百 十 円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千 百 十 万 千 百 十 円			
	1	844	463		2	278	100		2	071	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(有)赤坂舗装建設				1	700	000	(最低制限価格未決)					
(株)井上組				1	650	000	(同上)					
(株)ウジエ道路工業				3	500	000	2	700	000	2	200	000
日広建設(株)				1	450	000	(最低制限価格未決)					

不
落

- 請負金額 (落札金額×1.10) 円 (うち消費税額 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 円
無し

見積合わせ調書

令和5年2月16日

1 工事名 : 令和4年度 下谷地橋橋梁補修(舗装)工事

2 工事場所 : 角田市横倉字明地地内

予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	2	278	100		2	071	000

見積業者	第1回目見積金額			第2回目見積金額			第3回目見積金額		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)ウジエ道路工業	2	070	000	見積決定 (99.95%)					

- 請負金額 (見積金額×1.1) 2,277,000 円 (うち消費税額 207,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 227,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 1,000,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円