

入札調書

令和5年12月14日入札

- 1 委託名 : 令和5年度 山中日高社前線用地境界測量業務委託
- 2 委託場所 : 角田市 島田 字 山中 地内
- 3 委託期間 : 令和5年12月20日から令和6年 2月16日まで
- 4 業務概要 : 用地測量業務 A=0.28ha

予 定 価 格	億 千 百	十 万 千	百 十 円	参 考 (消費税を除く)	億 千 百	十 万 千	百 十 円
	1	10	100		1	00	000

入 札 者 氏 名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円	十 億 千 百	十 万 千	百 十 円
(株)地清建設企画 県南営業所	1	000	000						
(株)星測量設計		950	000	落札 (94.90%)					
(株)あぶくま測量設計	1	100	000						
(株)大江設計	1	000	000						
(株)仙南測量設計	1	030	000						

●請負金額 (落札金額×1.10) 1,045,000 円 (うち消費税額 95,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 円
免除

●前払金 (請負金額×0.35)*万単位切捨 円
なし

指名競争入札

入札調書

令和5年12月14日入札

- 1 工事名 : 令和5年度 御江戸金森線道路舗装工事
- 2 工事場所 : 角田市 江尻 字 東浦 地内外
- 3 工期 : 令和5年12月20日 から 令和6年3月18日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=117.7m 施工幅員 W=7.5m~11.1m
表層工 (再生密粒度As20F) t=5cm A=1140m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	6	473	567		8	076	200		7	342	000	
入札者氏名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)井上組				6	900	000	落札(93.97%)					
(株)ウジエ道路工業				7	520	000						
日広建設(株)				7	600	000						
(有)赤坂舗装建設				7	300	000						
(株)エス・ケイ・ディ 仙台支店				7	600	000						
(株)佐藤渡辺 東北支店				入札前辞退								
福田道路(株) 仙台営業所				8	500	000						
東北ニチレキ工事(株)				7	700	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 7590,000 円 (うち消費税額 690,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 759,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 3400,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

指名競争入札

入札調書

令和5年12月14日入札

- 1 工事名 : 令和4年度(繰)中島下水路6号橋橋梁補修工事
- 2 工事場所 : 角田市 梶賀 字 高畑北 地内
- 3 工期 : 令和5年12月20日 から 令和6年3月25日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=40.0m
 橋梁修繕工 一式
 排水構造物工 自由勾配側溝(300×400~600) L=19m
 接続ます(600×600×550) N=1箇所
 舗装工 路盤工(再生クラッシュヤランRC-40)t=25cm A=24m²
 表層工(再生密粒度As20F)t=5cm A=24m²

最低制限	億千	十萬千	百十円	予 定	億千	十萬千	百十円	予 定	億千	十萬千	百十円
価 格 (消費税除く)	2	508	439	価 格	3	089	900	価 格 (消費税を除く)	2	809	000

入札者氏名	第1回入札			第2回入札			第3回入札		
	十億千	十萬千	百十円	十億千	十萬千	百十円	十億千	十萬千	百十円
(有)大川口店									
(有)加藤土木	2	700	000	落札 (96.11%)					
(有)丸勝工業	2	840	000						
(有)佐建	2	930	000						
(株)とくら	2	900	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 2970,000 円 (うち消費税額 270,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 297,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 1,300,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入 札 調 書

令和5年12月14日入札

- 1 工事名 : 令和4年度(線)駅前花島線越水対策工事
- 2 工事場所 : 角田市横倉字左関地内
- 3 工期 : 令和5年12月20日 から 令和6年3月25日まで
- 4 工事概要 : 施工延長 L=29.0m
擁壁工(パラペットL型ブロック) L=29.0m
下層路盤工(再生クラッシャーランRC-40 t=30cm A=12㎡)

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	7	743	093		9	529	300		8	663	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)				本前納限								
(株)大木組				8	830	000						
(株)大槻建設				10	000	000						
(株)加藤組				12	800	000						
(有)窪田建設				9	000	000						
(有)斎藤建材				13	500	000						
(株)佐藤建設				本前納限								
(株)畑中工務店				8	300	000						
(株)保志工務店				10	100	000						
丸真建設(株)				8	880	000						
渡邊建設(株)				8	100	000	落札(93.50%)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 8,910,000 円 (うち消費税額 810,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 891,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 4,000,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入札調書

令和5年12月14日入札

- 1 工事名 : 令和5年度 金津小学校屋外運動場整備工事
- 2 工事場所 : 角田市 尾山 字 荒町 地内
- 3 工期 : 令和5年12月21日 から 令和6年3月25日まで
- 4 工事概要 : 運動場整備工事 A=5,470㎡
 土工 一式 植生工 A=130㎡
 グラウンド舗装工 A=5,470㎡ 舗装工 A=165㎡
 側溝工 L=289m 集水ます工 N=7箇所

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	38	184	342		46	926	000		42	660	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設(株)				37	900	000	(失格:最低制限価格未滿)					
(株)保志工務店				34	500	000	(失格:最低制限価格未滿)					
丸眞建設(株)				39	000	000	落札(91.42%)					
(株)大木組				41	820	000						

●請負金額 (落札金額×1.10) 42,900,000 円 (うち消費税額 3,900,000 円)

●契約保証金 (請負金額×0.1) 4,290,000 円

●前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 19,300,000 円

●中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円