

指名競争入札

入 札 調 書

令和5年12月21日入札

- 1 工事名 : 令和5年度 農業用ため池安全施設設置工事
- 2 工事場所 : 角田市 毛萱 字 堂ノ入 地内外
- 3 工期 : 令和5年12月27日 から 令和6年3月22日まで
- 4 工事概要 : ネットフェンス設置工 L=104m
門扉設置工 2箇所
既設木杭撤去工 L=104m

最低制限 価 格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	4	066	933		4	979	700		4	527	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(有)大川口店				4	400	000	落札 (97.19%)					
(有)加藤土木				4	470	000						
(有)鈴木組				4	500	000						
(有)竹内組				4	600	000						
(有)丸勝工業				4	480	000						

- 請負金額 (落札金額×1.10) 4,840,000 円 (うち消費税額 440,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 484,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 2,100,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入 札 調 書

令和5年12月21日入札

- 1 工事名 : 令和5年度 鍛冶屋沢ため池浚渫工事
- 2 工事場所 : 角田市神次郎字鍛冶屋沢地内
- 3 工期 : 令和5年12月28日 から 令和6年3月22日まで
- 4 工事概要 : 浚渫工
 土工 V=7080m³
 仮設道路工 L=40.6m
 道路補修工 L=390m

最低制限 価 格 (消費税除く)	億千円 十万千 百十円			予 定 価 格	億千円 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千円 十万千 百十円			
	23	080	051		28	279	900		25	709	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千円	十万千	百十円	十億千円	十万千	百十円	十億千円	十万千	百十円
(有)窪田建設				24	200	000						
(株)大槻建設				25	180	000						
(株)大木組				24	550	000						
(株)保志工務店				23	500	000	落札 (91.40%)					
石川建設(株)				22	400	000	(失格:最低制限価格未満)					

- 請負金額 (落札金額×1.10) 25,850,000 円 (うち消費税額 2,350,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 2,585,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 11,600,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入札調書

令和5年12月21日入札

- 1 工事名 : 令和5年度 沼尻橋橋梁補修工事
- 2 工事場所 : 角田市 枝野 字 沼尻 地内外
- 3 工期 : 令和5年12月28日 から 令和6年3月25日まで
- 4 工事概要 : 橋長 L=11.4m 幅員 W=4.0m
 橋梁付属物工 伸縮継手工 L= 8m 橋梁用防護柵工 L= 27m
 橋梁補修工 橋梁地覆補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式
 支承補修工 N= 4基
 現場塗装工 塗替塗装(Rc- I 系)A= 57m²

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	27	510	897		33	982	300		30	893	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
(株)エス・ケイ・デイ 仙台支店				300000000			落札(97.10%)					

● 請負金額 (落札金額×1.10) 33,000,000 円 (うち消費税額 3,000,000 円)

● 契約保証金 (請負金額×0.1) 3,300,000 円

● 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 14,800,000 円

● 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円

入札調書

令和5年12月21日入札

- 1 工事名 : 令和5年度 関ノ内団地建物沈下修正工事
- 2 工事場所 : 角田市 横倉 字 関ノ内 地内
- 3 工期 : 令和5年12月28日 から 令和6年3月28日まで
- 4 工事概要 : ◆関ノ内団地建物沈下修正工事一式
木造2階建て1棟 建築面積:69.72㎡ 床面積:131.57㎡
鋼管杭(φ139.8mm t6.0mm)L=6.0~6.75m-30本

最低制限 価格 (消費税除く)	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格	億千百 十万千 百十円			予 定 価 格 (消費税を除く)	億千百 十万千 百十円			
	12	022	220		14	494	700		13	177	000	
入 札 者 氏 名				第1回入札			第2回入札			第3回入札		
				十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円	十億千百	十万千	百十円
石川建設㈱				入札前辞退								
㈱佐藤建設				入札前辞退								
㈱畑中工務店				入札前辞退								
㈱大木組				辞退								
総合企画佐藤建築㈱				13	000	000	落札 (98.65%)					
㈱佐善工務店 角田支店				入札前辞退								

- 請負金額 (落札金額×1.10) 14,300,000 円 (うち消費税額 1,300,000 円)
- 契約保証金 (請負金額×0.1) 1,430,000 円
- 前払金 (請負金額×0.45)*万単位切捨 6,400,000 円
- 中間前払金 (請負金額×0.2)*万単位切捨 なし 円